



Sejny, dnia 5 sierpnia 2022 r.

RPG.271.14.2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1-Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno-turystycznej”.

PYTANIE NR 1

Rozbudowę w/w budynku o wielojęzyczną bibliotekę która poszerzy działalność Ośrodka Kultury. *Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę, maksymalny przewidywany termin: styczeń 2023 r.*

Czy zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia. Spowodowane to może być zbyt późnym otrzymaniem pozwolenia na rozbudowę budynku przez Zamawiającego co znacząco przedłuży termin rozpoczęcia robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przesunięcia terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji: 24 m-ce od podpisania umowy jest wystarczające na realizację zadania w całości.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie: Wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na co najmniej 2 robotach budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto – każda, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ remontu budynku?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający nie dopuszcza wykazania co najmniej 2 robotach budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto – każda, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ remontu budynku.