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Warunki ogélne dla wszystkich rodzajow robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zadania:
Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejacego podziatlu okien w budynku Ratusza w Sejnach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogolne, wspodlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla konkretnych
robot budowlanych.
1.4. OKkreslenia podstawowe
= obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ :
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekty matej architektury
= budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
= budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajaca si¢ na catos¢ uzytkowa.
= obiekty malej architektury — s3 to niewielkie obiekty a w szczegdlnosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku
(piaskownice, drabinki, hustawki $§mietniki)
= tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.
= budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
= roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,
= remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigce biezacej konserwacji.
= urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sg to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyjne stuzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $Smietniki
= teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
= prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
= pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
= dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koficowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.
= dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
= teren zamKkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
= aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
= wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdz. 8
= wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
= organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
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= obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

= oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

= droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

= dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

= kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

= ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

= laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

= materialy - sa to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

= odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

= polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

= przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

= cze$¢é obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

—> ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektows :
- dostarczona przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawceg.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacja
techniczng.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegdtowej specyfikacji technicznej bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja projektowa lub szczegdtowa
specyfikacja techniczng i maja wptyw na nie dozwalajacg jakos$¢ elementu budowli jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spoteczenstwa
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczone w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1/ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢/ mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skltadowane a sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania szczegoétowej specyfikacji technicznej w
czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych .

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
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terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiatly, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegolowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegélnych elementdow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa, szczegoélowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
szczegOtowe] specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegoétowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robodt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pis$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegdétowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robot z takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegoétowa specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac :

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposOb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badania materiatéw oraz robot.
Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosdci sg okreSlone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone
przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego szczegélowa specyfikacja techniczng, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialdow i robdot z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- polska norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi szczegoétowej specyfikacji technicznej

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegdtowa specyfikacje techniczng, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym bezposérednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych lub wymaganiom w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

- Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegotowej specyfikacji technicznej.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy.
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robét,
e/ protokoty z narad i ustalen,
f/ operaty geodezyjne,
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robaét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreSlenia iloSci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom szczegélowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegélowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru koncowego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),
¢/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowa specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,
f/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczegotowa specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
h/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5.

9.
9.1.

9.2.
9.2.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot.”

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w
szczegotowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac :
robocizng bezposrednia wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢/ optaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a/ usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z2000r. Nr 71 poz. 838 z pdézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Normy dotyczace wykonywanych robdt

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zZelbetowe - zabezpieczenia
powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne — oznaczenia podstawowych wielkosci

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-82/B-02004 Obciagzenia budowli - obciazenia zmienne technologiczne — obcigzenia pojazdami.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obciazenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materiatow -

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania, przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001 Cegtla petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki drazone wapienno - piaskowe

PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

74/B-12002Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/B-30177 Kit szklarski - wspolne wymagania i badania.

PN-75/B-23100Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — welna mineralna.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

PN-91/B-10105Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M-82505 Wkrety do drewna ze Ibem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane (zastgpuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-
85/6741-22, BN-64/6791-02)

PN-B-12051Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly modularne (zastgpuje BN-80/6741-20)

PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci (zastgpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000)

PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastgpuje BN-PN-78/B-04301)

PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci (zastepuje BN-88/B-04300)

PN-B-30041Masa uszczelniajaca (zastgpuje BN-90/6753-13)

PN-B-94025-20kucia budowlane - Zakretki - Ogolne wymagania i badania (zastgpuje BN-77/5051-15/02)

PN-B-941090kucia budowlane - Listwy ostaniajace szyby (zastgpuje BN-80/5055-07)

PN-B-94420 Okucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B

PN-B-944300kucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastgpuje BN-72/5057-02)

PN-EN 478 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Wyglad po wygrzewaniu
w temperaturze150°C - Metoda badania

PN-B-940910kucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

PN-479Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Oznaczanie skurczu
termicznego

PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Tom I - Budownictwo ogdlne
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Warunki szczegotowe wykonania robot budowlanych zadania

Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejacego podzialu okien w
budynku Ratusza w Sejnach

I

W

II.

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP, stosowac sprzet ochronny i zabezpieczajacy , stosowac si¢

do uwag zawartych w projekcie technicznym, rozbiorke elementdow konstrukcyjnych uzgadnia¢ kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru

Sposob prowadzenia rozbiorki powinien gwarantowa¢ zachowanie nosnosci i nienaruszalno$é elementéw ustroju konstrukcyjnego

Stosowaé stemplowanie stropoéw i nadprozy w miejscu wykonywania robot

Nie rzuca¢ rozbieranych elementéw na stropy, unika¢ zwlaszcza spadania bezposrednio na strop duzych elementow konstrukcji, nie

gromadzi¢ gruzu na stropach , gruz usuwac na biezaco na zewnatrz przy uzyciu taczek i rekawow do gruzu

Do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie

(o masie 7-9 kg), $rednie (10 - 12kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub

spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilo$¢ drgan oddzialywujacych na
organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz 0soéb chorych na reumatyzm,

¢) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwoch robotnikéw, zmieniajacych si¢ co pot godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te urzadzenia
nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w lokciach, a przewdd
odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy
mlot pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

Roboty malarskie

8. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawié¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac. Podloza nienasigkliwe nie wymagaja gruntowania.

9. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.

10. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

11. a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

12. b) dla farb emulsyjnych - 4%.

13. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

14. a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

15. b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podloza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziam piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej.

16. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), ktora mozna malowa¢ przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania robot malarskich wynosita:

17. a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

18. b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

19. c¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy malowaniu
wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

20. Roboty malarskie na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

21. Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

22. a)niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego oraz na reemulgacje,

23. b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

24. c) barwa powlok jednolita i rtOwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

25. d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszezenia si¢ powlok,
odstawania od podloza oraz widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypetniaczy.

26. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych terminach:

27. a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

28. b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakier6w i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

29. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

30. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym §ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
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31. Sprawdzenie zgodnosci barwy powltoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki
malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powltok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

32. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby.

33. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j.

Osadzenie stolarki i Slusarki

Ojcieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dybli.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oScieznicg po osadzeniu o$cieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy wypetié na obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot.

Oscieznice okienne powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i stropach) budynku. W oknach stalych bez skrzydet kotwy
powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W elementach ze skrzydlami otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy, tak aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.

Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany okiennej, drzwiowej lub kraty powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji techniczne;.
Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosne;j $cian lub stropdw przylegajacych do wbudowanego elementu.

Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementéw w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kotkéw rozporowych.

Potlaczenia i mocowania elementéw i segmentéw nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly si¢ swobodnie
wydtuzaé, kurczy¢ lub przesuwac.

Materiaty wypelniajace wbudowany element, takie jak szyby, ptyty petne i nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaty.
Osadzone w $cianach okna powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznicg badz Sciang w taki sposob, aby nie nastepowalo przewiewanie
i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Powstale szczeliny powinny by¢ wypelnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie robot nie zostal podany inny sposob
uszczelnienia.

Okna, drzwi i $wietliki otwierane oraz pofaczenia o$cieznic z o$ciezem przylegltych Scian powinny by¢ uszczelnione w sposob trwaly i
zapewniajacy catkowitg szczelno$¢. Materiaty uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych
elementow.

Uszczelnienia zlaczy migdzy czg$ciami przegrod zewnetrznych a elementami badz segmentami powinny spelnia¢ wymagania ograniczajace
przepuszczalno$é powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagana izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslona norma panstwowa
Kraty istniejgce po demontazu oczyscic¢ i pomalowac

Osadzic¢ kraty w miejscach ich poprzedniego mocowania

Roboty blacharskie

Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju okien

Obrdbki blacharskie (podokienniki) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o gruboscei 0,5 do 0,6 mm powlekane;j.
Obrdbki blacharskie powinny by¢ taczone migdzy soba na rabki lezace podwojnie.

Podokiennik mocowac we wrebie okna na wkrety nierdzewne z podktadka uszczelniajaca

Przestrzen pod podokiennikiem wypelni¢ pianka

Roboty tynkarskie
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.
Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu robdt stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §$rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z
ITB.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz 2 godziny
dzienne. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobac¢ na glebokosc¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa lub druciano-ceramiczng
przewiazang drutem lub w inny sposob zamocowang trwale do podloza.
Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg do celow budowlanych PN-88/B-32250
Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy
czym na narzut i gladz tynkow zewnetrznych nalezy stosowal zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych.
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Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonow kruszywowych lub z betonéw komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.

Do wykonywania gladzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GladzZ nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniang.

Gtadz tynkoéw doborowych powinna by¢ starannie wygltadzona packa drewniana, metalowa lub styropianowa.

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

a) dla tynkéw kategorii IT1 IIT - 7 mm,

b) dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm,

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. II-IV nie powinny by¢ wigksze niz:

a) na catej wysokosci kondygnacji -10 mm,

b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.

Dopuszczalne sa miejscowe nierownosci tynkdw pospolitych o szerokosci i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nierdwnosci
na 10 m2 tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg o jednakowym nat¢zeniu, bez smug i plam. Wymagania
te nie dotycza tynkow surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, §cigganych paca i p¢dzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwor6éw soli, przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
b) trwale §lady zaciekéw na powierzchni,
c¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

77.

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podloza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna wynosié:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa,

d)dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.
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