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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
,Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg oSwietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST
- wykonanie rob6t rozbiérkowych i demontazowych
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy pod ptyte stadionu
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni poliuretanowe;
- instalacja urzadzen sportowych

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01  Roboty ziemne

ST-02 Warstwy odsaczajace i odcinajace

ST-03  Podbudowa z kruszyw

ST-04  Nawierzchnia z betonu asfaltowego

ST-05 Nawierzchnia poliuretanowa

ST-06 Obrzeza betonowe

ST-07  Urzadzenia sportowe i mata architektura

ST-08 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST-09 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace Rohot

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢:

e  Przedmiary robét

o Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

e  Przedmiary robét

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

e  Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
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Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegoinych odcinkdw
Projekt organizacji i harmonogram Robét

Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sq
obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartodci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne | wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na nie zadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okres$lenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwo$¢ do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
InZzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i odpowiadaé
6
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pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera:
w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych fadunkdw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, Projektowg wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq, stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

B) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg normg lub




,Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
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d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:;
1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robot;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow Rohét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny Robét (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg,
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Robét uzupetiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robé6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4, Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spefnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing czes$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
poZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych przy Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdIne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
22015 r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepujg jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynac na bezpieczenistwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

- ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277,478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
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Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwigkszenie wspdtczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien zastosowaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy
igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
- £15 ¢m - dla wymiaréw wykopow w planie;

- £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okreslic wtorny modut odksztatcenia podifoza. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych
i Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
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0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacig;

- kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegoinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntow

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
CPV -4510000 - 8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i
odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatow

2.3.1.  Kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;
D1s/dgs<5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;
U=dgo/d10=5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy | i II. Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
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3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersaine;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ —
okre$lona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej iloSci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). Wiw zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjq projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot wodstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 ¢m, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwo$ciach. Natychmiast po koricowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97, 0,98 i 1 (jak w projekcie) wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnoSci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Po wykonanej warstwie dopuszcza sig jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtaSciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej

Lp Wyszczegoinienie badan Minimalna czestotliwos¢
' i pomiaréw badan i pomiardw

1 Szeroko$¢ warstwy co10m

2 Réwno$¢ podiuzna co20m

3 Réwno$¢ poprzeczna min. 2 pomiary

4 Grubo$¢ warstwy raz na 1000 m2

min. w 1 punkcie na dziennej dziatce robocze;j,
5 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza lecz nie rzadziej niz jeden na 600m2 (punkty
badan wskaze Inspektor nadzoru)
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-
17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o

odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,
kruszywo itp./
- oSwiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV -4510000 - 8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i
odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng podbudowy boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatow

2.3.1.  Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa tamanego i piasku.

Uziarnienie kruszywa dla poszczegdlnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.32. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

2.3.3.  Geowtdknina

- szeroko$é rolki: 2m

- wodoprzepuszczalnos¢: 1201/m2/s
- wymiar poréw: 0,120mm
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- wytrzymatosé: 6,7 kN/m
- masa: 90 g/m2

3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;

d) ilos¢ kruszywa;

e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). Wiw zasad nalezy
przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skitadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5

5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac do spadkéw poprzecznych
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i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokoSci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemoZliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 4mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Czestotliwo$¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dzienne; podbudowy przypadajgca na
dziatce robocze; jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m2

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tabeli dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

1, pkt. 2.2
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoSci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.
6.4.2. Niewtadciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyrdwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, weditug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewtadciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,

kruszywo itp./

- oSwiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatno$ci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN-933-1:2000
PN-EN-933-4:2001
PN-EN-1097-5;2001
PN-EN-1097-6;2002
PN-EN-1367-1 ;2001

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1744-1 ;2000

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1097-2;2000

PN-EN-13043;2004

PN-EN 12620;2004
PN-EN 1008;2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne do betonu

Woda do betonu i zapraw PN-S-0610 Drogi samochodowe. Podbudowy z

kruszyw stabilizowanych mechanicznie

24




,Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV - 452330009
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania podbudowy
pod nawierzchnie Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowa o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem
warstw podbudowy pod nawierzchnig stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym

sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréow technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszag by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [6].

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetniac wymagania TWT PAD-97 IBDIM [13] i posiadaC aprobate techniczng. Rodzaje
polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 2.
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2.4. Wypetniacz
Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. |Rodzaj materialu Kategoria ruchu
0 normy Kr3-6

1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego .ze skal:

-magmowych kI LI gat. I
-przeobrazonych W
-osadowych W

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe 1 stalownicze) kl. I gat. I

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I1I; gat. I

2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112:1996 -
3 Zwir 1 mieszanka wg PN-B-11111:1996 -
4 Grys I zwir kruszony wg WIT/ME CZDP 84 kl I gat. I
3 Piasek we PN-B-11113:1996 -
6 Wypelmacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961 Podstawowy
b) mmnego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium -
drogowego
7 Asfalt drogowy waPN-C-96170:1965 D 50”. D 70
8 Polimeroasfalt drogowy we TWT PAD. Prace IBDiM 4/93 DE30AB.
DESO ABC.
DP80

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dlakl 1; gat.1

2) tylko dolomity kl. J: gat. 1 w ilosci = 50% m/m we frakeji grysowe) w mieszance

z innymi kruszywami. w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty 1 piaskowce bez
ograniczema 1losciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego.
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Lp. |Rodzaj materialu Kategona ruchu
nr normy KR 36
1 Emszywo lamane granulowane
1wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego. ze
skeat:
- magmowych K. LIM; gat.1
- przeobrazonych 3w
- osadowych 3w
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)” kl. I: gat.1
c) z surowca naturalnie
rozdrobnionego K. LIV : gat.l
2 Kruszywo lamane zwvkle -
wg PN-B-11112:1996
3 Zwir 1 mieszanka -
wg PM-B-11113:1996
4 Grys 1 zwir kruszony kl. LIT; gat. 1,2
we WI/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 Wrpelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961, podstawowy
b) innego pochodzenia pvlyvz odpylﬂm'ﬂ:
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96 170:1965 D30
8 Polimeroasfalt drogowy DE30AB.
wg TWT PAD. Prace IBDiM! DE20ABLC.
4/93 DP80
1) tylko pod wzgledem dcieralnodci w bebnie kulowym. inne cechy jak dla kl. I gat. 1
2) stosunek wypelniacza podstawowego do pylow powinien by¢ =1
3) za zgoda lokalnych shuzb ochrony srodowiska

2.5. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okre$lone w WT.EmA-99
[14].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i cigzkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcdw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie
technicznej.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢
ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetia¢
wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢
ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajgca z betonu
asfaltowego powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

28




,Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy Scieralnej z BA
w zaleznosd od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3do KR 6

1 [Modut sztywnosd pelzania ", MPa nie wymaga sie =140 (218F

2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w -
temperaturze 80- C, kN 255: 210.0

3 |Cdksztaicenie probek jw., mm 0d2,0do5.0 od2,0do4,5
Wolina przestrzen w probkach jw., % w/v od1,5do4.5 od2,0do4.0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw.,
%

6 |Grubosc w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 75.0do 90.0 |od 78.0 do 86.0

od 0 mmdo 6,3 mm od1,5do4.0
od 0 mmdo 8,0 mm 0d20do4,0
od 0 mmdo 12,8 mm 0d3.5do5.0 od 3.5do 5.0
od 0 mmdo 16.0 mm 0d4,0do5.0 od4,0do 5.0
od 0 mm do 20,0 mm 0d50do7,0 0d50do7,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % =080 298.0
8 |Walna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do5.0 od 3,0da 5.0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacije, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko
fazy projektowania skladu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka
4} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wigzace], wyréwnawcze} |

Lp. Wiasciwoscl wzmacniajace] w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2 | cd KR3 do KRE
1 |Modut sztywnosci petzania ', MPa nie wymaga sie 218,06 (222)
2 |Stabincst prébek wg metedy Marshalla w
temperaturze 6C= C, zageszczonych 2x75 280 (26,0 =110
uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztaicenie prébek jw., mm 0d2,0do50 od 1,50d040
4 |\Wolna przestrzen w prébkach jw., %{v/v) od40do80 od £0d08,0
5 ‘é:’ypefmeme welne] przestrzeni w prébkach jw., 04 85.0 ¢o 80,0 <750
8 |Gruboséwarstwy w cm z MMA o uZiarnieniu!
cd 0 mmdo 128 mm 0d35do50
od 0 mmdo 16,0 mm od4,0do6,0 od 4,0do 6,0
od ¢ mmdo 20,0 mm 0d6,0do80 od 80dc 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - 0d7,0d0 10,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % 29880 2980
8 |Wolna przestrzen wwarstwie, % (wWv) od 4,5do8,0 od 45do9,0

1) 1) oznaczony wa wytycznych IBDIM, Informacje, nstrukcje - zeszyt nr 48 [16] dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) 2} dla warstwy wyréwnawczej

3} 3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolinym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

29




,Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Dozowanie sktadnikéw, w tym takZze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza,
lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5 st. C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla D 50 od 145st. C do 165st. C,

-dla D 70 od 140st. C do 160st. C,

-dla D 100 od 135st. C do 160st. C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30st. C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z D50 od 140st. C do 170st. C,

-zD 70 od 135st. C do 165st. C,

-z D 100 od 130st. C do 160st. C,

- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Poditoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢é wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ sucha i czysta.Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogii place Podicda pod warstwe
&cieralnag wiaraca | wzmacniajaca

1 |Drogiklasy A, 81 GP & ]

2 |DrogiklasyGiZ 9 12

3 |Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwna¢ poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo&é asfaltu po edparowaniu wody z
emulsji lub uphnniacza z asfaltu
uphknnionego, kg/ms

Lp Podioze do wykonania warstwy
’ z mieszanki betonu asfaltowago

Podio?e pod warstwe asfaltowa

1 |Podbudowa/nawierzchnia tiuczniowa cd0,7do1,0
Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie

ma

od 0,5do 0,7

3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

A0 Bl 0
stabilizowanego cementem od 0,3do 0,5

4 |Mawierzchnia  asfaltowa o  chropowate]

AT e
powierzehni od 0,2do 0,5
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5.5. Potaczenie migdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem

nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. polaczenie nowych warstw Ilosé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego
kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa 0d 0.3 do 0.3
2 Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub | od 0.3 do 0.5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do03

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy iloci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+bst. C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8

cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance
okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancie zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakciji, % m/m

Mieszank| mineraino-asfaltowe do
Lp. Skiadniki mieszanki mineraino-asfaitowe) nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1IubKR 2 KR 3do KR &

1 |Ziarna pozostajace na sitach ¢ oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0, 16.0; 12,8; 2,6, 8,0; 6,3; 4,0; =50 =4,
2,0

Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

©

N

0,85; 0,42; 0,30: 0,18; 0,15; 0,075 =30 =20
3 |Ziarna przechodzace przez sito ¢ oczkach sz
= 0.075mm =20 =15
0,075
4 |Asfalt =05 =03

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okre$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130st. C,

- dla asfaltu D 70 125st. C,

- dla asfaltu D 100 120st. C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaC od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposdb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaroéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;
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Czestotliwoss badar

Lp. Wyszczegblinienie badarn Minimalna liczka badarn na dzienne|
dziaice robocze)
1 |Skiad i uziarnieniea mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineraino-asfattowe] pobrane] w wytedrni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 |Wiasciwogel asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 |Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 |'\Wiasciwosal kruszywa przy kazdej zmianie
5 |Temperatura skiadnikdw migszanki .
mineralno-asfaltowaj dozdr clagly
6 [Temparatura mieszanki kazdy pojazd przy zaladunku iw czasie
mineralnc-asfattowea] whudowywania
7T |Wyglad mieszanki minerainc-asfaltowej W

8 [Wiasciwoscl prébek misszanki

mineralno-asfattowe] pobrane] w wytwarni |eden raz aziannia

Ip.11 Ip.8 = badania moga byé wykonywane zamignnie wg PN-S-86025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru = 2st. C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 12

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoéé badan | pomiardw

1 | Szerckoss warstwy 2razy na odeinku drogi o dlugedei 1 km

2 | Réwnodé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu plancgrafem lub fataco 10 m

3 |Réwnoéé poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi o diugodgci 1 km

5 | Rzedne wysckodciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podiuzne] | poprzeczne)

oraz usytuowania osiwediug

& |Wksztatowanie osiw planie dokumentac]i budowy

7T | Gruboké warstwy 2 prébki z kaddego pasa o powierzchni do 3000 me
B |Aacza podiuine | poprzeczne cala dlugost zlacza

§ |Krawed? cbramowanie warstwy |cala dugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kardego pasa o powierzchni do 3000 me
12 |Welina przestrzed w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjq
+5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kaSdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej,
nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie

powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwno ci warstw asfaltowych, mm

1 |Drogiklasy A, S1GP 4 g g
2 |Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi & 12 16

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
dokumentacjq projektowa, z tolerancjg x 0,5 %, lecz nie wieksza niz w projekcie.

6.4.5. Rzedne wysokosSciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0s warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5
cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad
ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢
obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
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Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i Rozporzadzenia

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacie, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV -45212221 - 1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg
o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem sportowej
nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwdch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” punkt2.
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min.13 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpo$rednio na placu budowy na podbudowie
asfaltobetonowej, Sktada sig z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddw la na obiektach
lekkoatletycznych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH: nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne
mieszczgce sie w podanych ponizej przedziatach:

Grubo$¢ catkowita [mm] min. 13,0
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa] 0,50-0,90
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 56 - 78
Amortyzacja wstrzaséw (redukcja sity) (23 st C)[%] 37-39
Odksztatcanie pionowe 23 st. C) [mm] 1,71-2.2
Tarcie (TRRL) 65-70

Na potwierdzenie powyzszych parametréow oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajacy przed
podpisaniem umowy bedzie zadat nastepujacych dokumentéw:
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1. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF(WA) laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe ,potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni ,wydany
w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA)

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych
parametrow nawierzchni nie wyszczegolnionych w raporcie IAAF(WA)

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym obiekcie wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument rownowaznej instytucji z panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza si¢ przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych instytucji lub
zakfadéw naukowych,

7. Kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona $rodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotyczaca
zawarto$ci metali ciezkich

8. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni systemu zarzadzania
kontrolg jakosci ,zgodnie z EN ISO 9001

Potwierdzeniem parametréw wymaganych przez Zamawiajacego ma by¢ zlozony przez Wykonawce kompletny
raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie
sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF(WA).

Charakterystyka podbudowy

Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,,sandwich”

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunag).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gérnej, rbwniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé
odspojonych odtamkdw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest
produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy no$nej - ,elastycznej’ wraz z jej zaszpachlowaniem.

Sklada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze
do poliuretanow. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowaé system poliuretanowym. Tg czynnosé
wykonuije sie recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe n alezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu
nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie ja w nastepujacy sposdb. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw
A:B = 100:65. Skiadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o
wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzyC systemu a obroty mieszalnika nie mogq przekracza¢ 300
obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng
oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkciji,
barwiony w masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm , ktéry pod wptywem
swojego ciezaru zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania tysych plam”.

37




,Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i odwodnienia
na Stadionie Miejskim w Sejnach”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ .
Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢  aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm.

o Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

o Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

o Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

o Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,fysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

e Powstate igczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

o Spadki poprzeczne i podituzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢

uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem ,

ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi

$rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach ,

motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé

kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majq charakter ogolny. Jako ze

faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrolg,

nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od
koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parnstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pk5.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

Nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.
Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA.

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Og6lne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczacq uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 - 1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania obrzezy
betonowych wystepujacych przy budowie obiektéw sportowych w ramach Przebudowa biezni oraz boiska
pitkarskiego wraz z budowa oswietlenia, nawadniania i odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwigzanych z budowa stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu
pokrytego trawg syntetyczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie

budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary ohrzezy

Eodzaj Wymiary cbrzezy, cm
obrzeza 1 b h .
75 3 30 3
Ow 20 8 24 3
100 g 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica I Dopuzzezaloe odehyiki wymiardw obrzezy

: . Dopuszezalna odehylia, m
Fodzaj wymiarn -
T Gatunel 1
1 +8
b, h 3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3, Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whleslose ub wypuklosc powierzehni 1 krawedzi w mm 2
Szezethy 1 uszkodzenda | ograniczajaeyeh powierzchnie gome | miedopuszezalne
krawedzi 1 narozy (icieralne)
ograniczajaeyeh  pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dhugosé, mm, max 20
glebokosc, min max

2.2.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmnigj: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢, klasy C20/25 lub C25/30.

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wilasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac
sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wpltyngé na bezpieczehstwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 ¢cm (i 15cm) powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.
Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na fawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawa¢ ponad trawe syntetyczna. Réznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewngtrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowq
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzic Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na
whniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwose badan przy sprawdzeniu powierzehni 1 wymiaraw wyrobdw destarczouych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczbha Opis badan 'Dﬁ‘ll_ﬂ
badani wynikow
badan
1 |Sprawdzeme powierzchni  [od 5 do 10 Powierzclnie zbadac | Wymiki
badan z nisuzbrojonvm oliem.  |powmny by
wybranych Do ew. sprawdzenia zoodne z
losowo glebokosci wad nive wymaganiami
elementow w  |dostepnych narzedzi
lcazdeq (np. liniatow z
dostarczane]  |czupnikiem swmiarel,
partii wyrobdw |mikrometrow, itp.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzeme wynuarow Przeprowadzic
uniwersaloyoi
przyvrzadanu
pomiarowymi ub
sprawdzianan

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine" punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
2. PN-EN 13369 Wspoine wymagania dla prefabrykatow betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA
CPV -45340000 - 2
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy budowie obiektéw sportowych w ramach Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego
wraz z budowa oswietlenia, nawadniania i odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byC zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej. Wszystko z certyfikatem IAAF.

2.2. Wyposazenie sportowe i mata architektura
Wyposazenie stadionu wg pkt. 2.11.
3.SPRZET

3.1. OgéIne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transportSrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady dotyczace warunkow pfatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 08 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych i demontazowych przy przygotowywaniu terenu pod Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego
wraz z budowa oswietlenia, nawadniania i odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
e rozbiorki nawierzchni poliuretanowej ze sfrezowaniem czesci podbudowy
rozbiérka podbudowy
rozbiérka kot do rzutéw
rozbiérka zeskoczni
demontaz urzadzen sportowych i matej architektury
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wykona¢ wstepne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowac istniejaca linie zasilajaca o$wietlenie terenu i latarnie bedaca w kolizji

5.3. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

CPV - 452122211
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z Przebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego wraz z budowg o$wietlenia, nawadniania i
odwodnienia na Stadionie Miejskim w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z nasianiem trawy oraz
rekultywacjq trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — humus- ziemia posiadajaca wiasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwa;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2.Warstwa nosna trawnikéw —wegetacyjna Wg. DIN 1835-4 Boiska sportowe

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem zawierata wystarczajacq
ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadéw w
kierunku drendw.

Stanowi z reguty mieszanke wierzchniej warstwy ziemi rodzimej z piaskiem oraz niewielkimi iloSciami substancii
pomocniczych. Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w przedziale
okre$lonym w ponizszej tabeli:
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Uzywajac dodatkéw organicznych np. kompostéw nalezy zwrdci¢ uwage poddac je kontroli jakosci eliminujac
ryzyko probleméw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osadow Sciekowych ze wzgledéw higienicznych.
Zawarto$¢ substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do 3%. Zwigkszanie udziatu
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substancji organicznych wigze sie¢ ze zmniejszeniem przepuszczalno$ci warstwy wegetacyjnej. Mieszajac
poszczegdine sktadniki musi powsta¢ jednorodna mieszanka — zaleca sig, aby cata ilo$¢ substratu na warstwe

wegetacyjng byla przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu probek roztozona bez koniecznosci uzupetniania
dodatkami na ptycie boiska.

Wilgotnos¢ substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%.

Po roztozeniu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego witasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony przez ciagnik uzywany do
obrébki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos$¢ nie wigkszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w
stopniu przyjetym dla podbudow i warstw odsaczajacych.

Grubos¢ warstwy wegetacyjnej (nosnej) zalezy od metody budowy boiska. Przy zastosowaniu warstwy
odsaczajacej grubos¢ warstwy wegetacyjnej wg. n normy DIN powinna zawieraC sie w przedziale 12-15 cm. W
naszych warunkach zaleca sie zastowanie warstw no$nych trawnika nie ciefiszych niz 15 cm a nie grubszych niz
20 cm.

Spadki na ptycie boiska powinny sie miesci¢ w granicach 0,3% do 0,8% maksymalnie 1%.

Uktad spadkéw: kopertowy, daszkowy, jednospadowy — w praktyce przyjeto uktad kopertowy dla boisk z warstwg
odsgczajacq i drenazem, daszkowy przy budowie boisk na gruncie rodzimym o duzych powierzchniach,
jednospadkowy przy boiskach mniejszych na gruncie rodzimym.

Ptaszczyzna badana fatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.

Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 wg. zalecen przepuszczalno$¢ wody pow.
6 cm/godz.

Warstwa odsaczajaca Wg. DIN 18035 Budowa boiska, Odwodnienie

Do budowy warstwy odsaczajacej moggq byé zastosowane mieszanki zwirowo-piaskowe oraz piaskowo-
ttuczniowe. Materialy uzyte nie mogg pochodzic ze skat nieprzeobrazonych pogarszajacych z czasem
wspotczynnik przepuszczalnosci.

Grubo$¢ warstwy odsaczajacej powinna mie¢ co najmniej 12 cm. Oraz by¢ przynajmniej trzy razy grubsza niz
najwieksze uziarnienie. W przypadku podtoza odksztaicajgcego sie nalezy zastosowaé grubsza warstwe
odsgczajaca. Grubose nie moze odbiegac +/- 2 cm od projektowanego.

Spadki musza odpowiada¢ spadkom warstwy wegetacyjnej.

Ptaszczyzna badana tatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.

Uziarnienie warstwy odsaczajacej musi miesciC sig w ponizszej krzywej.
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Srednica ziarna w mm
Przepuszczalno$¢ wodna dla warstwy powinna by¢ réwna lub wieksza niz dla warstwy wegetacyjnej (k*> 1cm/s).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
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glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
topaty, grabie, taczki, sekatory i noze,

sprzet do podlewania roslin (np. weze, zraszacze),

samochody o fadownosci do 3,5 ton do przewozu materiatu roslinnego.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubo$¢ 15cm na catosci plyty boiska gtéwnego,. Wilgotnos¢ substratu nie moze
by¢ wieksza niz 70%.

Po rozlozeniu na plycie nalezy zagescic walcem do stopnia umozliwiajacego whasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Rozlozenie substratu nalezy wykonywaé specjalistycznymi
réwniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujacymi sie niskg wagq oraz duzg doktadno$cia. Przyjmuije sie, ze
$lad pozostawiony przez ciagnik uzywany do obrobki gleby powinien by¢ odcisniety na gteboko$¢ nie wiekszg niz
2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbuddw i warstw odsaczajacych.

Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 5% na boisku gtéwnym. Ptaszczyzna badana fatg 4m
powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Siew mieszanki traw

Mieszanka zastosowana do obsiewu ptyty gtéwnej wraz zakolami musi by¢ okre$lona przez producenta jako
sportowa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy uwzglednieniu
granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis Wiechlina takowa 30-15% Lolium perenne Zycica trwafa.
Potwierdzone Swiadectwem i oéwiadczeniem producenta. Siew nalezy przeprowadzié przy uzyciu
specjalistycznego siewnika do boisk. Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym
dedykowanym do obiektow sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowac
mieszanki startowe nawozow specjalistycznych firm: Scotts lub Eurogreen.

Po rozsypaniu nawozu nalezy go plytko przemiesza¢. Do przemieszania nalezy uzy¢ specjalnej maty siatkowej
(Drag mata) dodatkowo wyréwnujacej podioze. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz mikroelementéw). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Dokumentem okreslajacym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet) Europejska
rejestracja produktu.

Koszenie

Koszenie — nalezy kosi¢ tak by wysokosc¢ trawy w okresie jej uzytkowania wynosita 3-4cm, nizsze koszenie moze
spowodowac uszkodzenie trawnika i osfabienie jego wiasciwosci mechanicznych, przed okresem zimy
zwigkszamy wysoko$¢ trawy do 5-6¢cm.

Kosiarki — najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sg kosiarki wrzecionowe —
intensywno$¢ koszenia tym sprzetem musi uwzglednia¢ to iz wysokos¢ pokosu nie moze przekroczy¢ 1 cm,
nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak by kosi¢ trawe o wys. max. 5cm. Kosiarki rotacyjne uzytkowane na boisku
muszg charakteryzowa¢ sie duzg predko$cig obrotowag nozy tngcych i takim ich ustawieniem i naostrzeniem Ze
ciecie jest rowne i nie strzepi trawy.

Kosiarki te moga bardzo skutecznie zbiera¢ pokos, nalezy je stosowa¢ w sytuacji koszenia wiosennego czy po
sezonie uzytkowania. Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na plycie boiska jest wyposazenie ich w
odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczony jest bieznik tzw. rolniczy. Ciezar sprzetu musi
uwzglednia¢ specyficzne wtasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzadzen stosowanych
na boisku.

Podlewanie
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Musi zapewni¢ pewne przyjecie sie trawy i jej szybkie przyrosnigcie do podtoza. Nalezy stosowa¢ nawadnianie w
taki sposdb, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna a nie zalana co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu.

Nawozenie

Uzupetniajgce nawozami mineralnymi w zaleznosci od pory roku i potrzeb okreslonymi przez badanie
laboratoryjne oraz stan wizualny. Nalezy przestrzega¢ Scisle zalecen producenta. Trawy wykorzystujq sktadniki
pokarmowe znajdujace sie ptytko w glebie w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje wyjatowienie tej warstwy i
nalezy regulamie uzupefnia¢ je stosujac nawozenie mineralne. Zeby okreslic wiasciwe zapotrzebowanie na
nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji chemicznej celem okre$lenia dawek nawozenia dla
trawnikéw. Podstawowe nawozenie trawnikow wykonuje sie sktadnikami: Azot : Fosfor : Potas w proporcjach 4 :
1: 2 przy czym nawozenie jesienne musi uwzglednia¢ zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje
sie ze roczne zapotrzebowanie na azot wynosi 15-20g/m2. Zaleca sie stosowanie nawozéw specjalistycznych do
trawnikéw sportowych w iloSciach i czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba Ze zalecenia
nawozowe poprzedzone badaniem okre$lajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu
umozliwia rzadsze jego aplikowanie i zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajac nawdz nalezy
stosowa¢ profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika
nalezy przeprowadza¢ poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na suchg trawe.

Wertykulacja

Wertykulacja darni pozwala usuwa¢ obumarte czesci traw, ktore zbierajq sie na powierzchni darni tworzac
filcowatq zbitg pokrywe. Filc sktada sie gtownie z czesci todyg oraz obumartych resztek lisci. Najczesciej zbierajg
sie one w skupiska tworzac zbitg powierzchnie miedzy darnig a nowymi cze$ciami kietkow traw.

Urzadzenia stosowane do wertykulacji — wertykulatory dziatajg powierzchownie nie mogq ingerowa¢ w glebe.
Moga to by¢ urzadzenia samojezdne lub zawieszane na ciagnikach - z zachowaniem warunkow okreslonych dla
kosiarek i innego sprzetu stosowanego na boiskach. Mozna przystapi¢ po mocnym zageszczeniu si¢ darni (min.
po 6 koszeniach).

Aeracja

Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymiane i gospodarke gazéw w glebie co ma bardzo duze znaczenie w
procesie korzenienia si¢ trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa wiasciwe zaczyna przerastaé warstwe
wegetacyjna. Urzadzenia do napowietrzania — areatory, majg za zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gérng
warstwg nawierzchni darni na gteboko$¢ 5-25cm. W przypadku aeracji po siewie — mozna przystapi¢ do niej po
rozro$nieciu sie darni (po 6 koszeniach). Stosuje sie kolce b. cienkie 0.5-0.8cm., b. gesto rozmieszczone —
wykonujace ok. 2000 otworéw na 1m2 powierzchni.

Piaskowanie

Piaskowanie poprawia schnigcie gornej warstwy darni po intensywnych opadach. Po rozprowadzeniu piasku za
pomocg Wibki, nalezy wyczesaC mate nierownosci specjalnie do tego stosowang szczotkg trawnikowa. Efektem
tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni. Piasek uzyty do piaskowania 1-2mm ptukany, kwarcowy
w ilosciach 40-120ton na ptyte w zaleznosci od stanu trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e Réwnosci podioza,
Zageszczenia gruntu podtoza,
Jednolitoéci i uziarnienia kruszywa,
Wilgotnosci materiatu,
Zageszczenia podbudowy,
Grubosci warstwy wegetacyjnej,
Wymiaréw warstwy wegetacyjnej,
Pochyler podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy,
Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,
Technicznych dokumentow kontrolnych.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST -00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogéine” pkt 9.
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