



Sejny, dnia 1 marca 2022 r.

RPG.271.4.2022

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Miasto Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „*Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny - Orliki*”.

Zakres zmian SWZ

W rozdziale III pkt. 6 dodano zapis:

17) Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki, na dowód czego przedstawić dokument potwierdzający utylizację.

W rozdziale XI pkt. 2 przed zmianą jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **01.04.2022r.**

W rozdziale XI pkt. 2 po zmianie jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **06.04.2022r.**

W rozdziale XIII przed zmianą jest:

1. Oferty należy składać do dnia: **03.03.2022 r., do godz. 10:00**
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XI niniejszej SWZ.
4. Oferty zostaną otwarte dnia: **03.03.2022 r., o godz. 10:15**

W rozdziale XIII po zmianie jest:

1. Oferty należy składać do dnia: **08.03.2022 r., do godz. 10:00**
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XI niniejszej SWZ.
4. Oferty zostaną otwarte dnia: **08.03.2022 r., o godz. 10:15**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zakres zmian do Załącznik nr 6 – wzór umowy

W § 3. Obowiązki Stron dodano zapis:

17) Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki, na dowód czego przedstawić dokument potwierdzający utylizację.



W § 11 pkt 2 przed zmianą jest:

- 3) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- 4) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

W § 11 pkt 2 po zmianie jest:

- 3) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- 4) zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

W § 12 pkt 1 ust. 6 przed zmianą jest:

- 6) wystąpienia w okresie prowadzenia robót budowlanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami technologicznymi przez okres dłuższy niż pięć kolejnych dni od dnia wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Za zgodą Zamawiającego termin może być wydłużony nie więcej niż o 30 dni.

W § 12 pkt 1 ust. 6 po zmianie jest:

- 6) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik został zmieniony i załączony zamienny.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski