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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i roboét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawag Prawo zaméwien
publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
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budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. 1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
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stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robdét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budo wy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ roboét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
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wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
proébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
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projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce

nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
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materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajagcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robo6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
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przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdézn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Projekt wykonawczy - architektura wraz
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego -
Roboty budowlane

Adres: Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4

ST-0001 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych wraz z usunigciem
gruzu.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét rozbiérkowych i obejmuja :

Wszystkie roboty zawarte w przedmiarze w rozdziale pierwszym pt. ,Roboty rozbiérkowe”

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, kamienie, deski, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy),
tworzywa sztuczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji

Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywag:

- mtotdw recznych pneumatycznych, miotéw recznych, wiertnic i wiertarek udarowych

- fopaty, szufle, wiadra, taczki

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. Transport

Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci
jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktory nie narusza konstrukgciji istniejacego obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki ,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie
usuwanych elementéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. W zwigzku ze znacznym zakresem
rozbidrek i koniecznoscig zachowania stabilnosci konstrukcji budynku na kazdym etapie prac , roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ w Scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.

Prace rozbiérkowe wszystkich elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich
elektronarzedzi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej
ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach. Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.

7. Obmiar robo6t Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogélne

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest szt. (sztuka) ilosci wykutych o$cieznic stalowych, krat okiennych, oscieznic okien PVC, m (metr)
dtugosci rozebranych rur spustowych, anteny na dachu, rynien dachowych, m2 powierzchni skutych tynkéw, m2 (metr
kwadratowy) rozebranych pokryé dachowych z blachy, zadaszenia nad wejsciem, rozebranie konstrukcji wiez dachowych,
rozebrania podsufitki z desek, wykucia krat okiennych, wykucia o$cieznic z muru, wykucie z muru oscieznic PVC, rozebranie
$cianek dziatowych, m3 (metr szescienny) rozebranych kominéw wolnostojacych, $cian konstrukgcji glinianej, rozebrania taw
fundamnetowych oraz muréw z kamienia oraz wywiezienia gruzu z terenu rozbidrki. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sa w jednostce rozliczeniowe;j.
8. Odbiér robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w punkcie ST - Wymagania Ogolne. Odbidr prac rozbidérkowych nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjq i poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbioru powinien zawiera¢
ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci z zamowieniem. Podstawe odbioru tych robét stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokéty odbioru robot zanikajacych

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

Odbidr robot rozbidrkowych polegac bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania i nie podlegajacych rozbidrce.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Czes$¢ |

Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie Ill

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

10. Podstawy ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Podstawe ptatnosci stanowi komplet
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wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem #tj.

przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego, ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie, dostarczenie materiatéw, narzedzi
i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, wykonanie demontazy i rozbidrek, usuniecie wad i usterek,
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow
przeprowadzonych badan, oczyszczenie miejsca pracy.

11.Przepisy zwigzane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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Projekt wykonawczy - architektura wraz z aranzacjg wnetrz
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:_ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego -
Roboty budowlane

Adres: Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4

ST-0002 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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A. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot ziemnych dla

zadania pod nazwa: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty
budowlane

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

B. ZAKRES ROBOT

e Wykonanie wykopdw reczne

e \Wykonanie wykopdw maszynowe

e Zageszczanie nasypow ubijakami

A. MATERIALY

Ziemia pochodzgca z wykopow, piaski, zwiry, pospotki, gruz, kostka betonowa,

B. SPRZET

Poziomice, topaty i szpadle, zageszczarki do gruntéw, taczki, koparka przedsiebierna, spycharka gasienicowa.

C. TRANSPORT

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.

D. WYKONANIE ROBOT

Prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i zabezpieczeniami. Prace nalezy

kontynuowa¢ w koordynaciji z robotami betonowymi i zelbetowymi oraz robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

l. Zalecenia ogélne

o Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

e \W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem

recznym.

e Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)

nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania

terenu.

e Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

e Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczace

wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

e W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania

gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu

wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét
ziemnych.

e wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé > 10 km,

e zasypanie (podsypka) wykopow z ubijaniem warstwami 30-40 cm.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego staty dozor.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. W
sgsiedztwie w/w sieci wykopy nalezy wykonywaé recznie. Bezpieczng odlegtos$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu
z whlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji

niezwiocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposdéb
wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych
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na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i

poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop

nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane

tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz
2 m, mozna wykonywacg, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inznierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

(1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

(2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego

gruntem,

(3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

(4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny

stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

(5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci

mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

(6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie

powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

(1) w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej

gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od

wykopu;

(2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

(3) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko-przestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczes$niej przewidzianych
urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,

wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

(1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

(2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo je
usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

(1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

(2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt
zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m
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wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Grodzie i kesony powinny by¢:

(1) zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;

(2) wyposazone w urzadzenia zapewniajace schronienie w przypadku wptywu wody lub innych

substanciji.

Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesondéw powinny sie odbywa¢ pod nadzorem kierownika

robot oraz mistrza budowlanego. W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od

miejsca ich wbijania jest zabronione. Natomiast w czasie wyrywania grodzi zabronione jest przebywanie w

promieniu rownym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m.

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne, kanaty powinny byé

wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczna.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne potaczenie
podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu za pomoca szybow i tuneli,
obudowanych w sposéb uwzgledniajacy parcie ziemi i wéd gruntowych. Kazda osoba pracujaca w wyrobiskach
podziemnych lub udajgca sie pod ziemie, niezaleznie od oswietlenia ogélnego, powinna posiadac sprawnie dziatajaca
lampe z wikasnym zasilaniem, zapewniajacym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewnié:

(1) system fgcznosci, umozliwiajacy porozumiewanie sie podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami na
powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym;

(2) ustalony system alarmowania os6b znajdujgcych sie pod poziomem terenu i pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek
zagrozenia, wymagajgcego wycofania z wyrobisk podziemnych.

W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig osoba sprawujgca nadzoér techniczny jest zobowigzana
do niezwtocznego wstrzymania robot na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania oséb w bezpieczne miejsce.
Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢ przewietrzane w taki sposéb, aby zawartosé
tlenu w powietrzu nie byta mniejsza niz 19%. W przypadku gdy zawartos¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujace sie w tych
pomieszczeniach nalezy niezwtocznie ewakuowacé w bezpieczne miejsce.

Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K(28°C).

llo$¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniaé utrzymanie wymaganego sktadu i temperatury
powietrza. Objeto$¢ dostarczanego powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 6 ms na jedng osobe najliczniejszej zmiany, a
predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
Wykonawca robot tunelowych jest zobowigzany do zapewnienia na powierzchni terenu odpowiednio wyposazonego w
Srodki medyczne punktu pierwszej pomocy medycznej. Punkt medyczny ma by¢ czynny w czasie kazdej zmiany roboczej,
a na p-oszczegolnych odcinkach, na ktdrych trwajg roboty powinny sie znajdowaé punkty wyposazone w niezbedne srodki
opatrunkowe i nosze.

|l. Dokumentacja techniczna

Zestaw wymaganej, a w niektorych przypadkach zalecanej, dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem robot ziemnych
podaje norma PN-B-06050. Wedtug niej roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastgpujacych
dokumentéw:

e dokumentacja geotechniczna i ewentualnie geologiczno-inzynierska;

e projekt robét ziemnych;

e wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatow uzytych w robotach ziemnych;

e wyniki badan laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie zmiany technologii wykonywania

robot;

e dziennik budowy;

e protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych;

e operaty geodezyjne;

e ksigzka obmiarow

Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedtug normy PN-B-06050 powinny by¢ wykonywane
wedtug projektu robot ziemnych. Odstepstwo od tego wymogu odnosi sie do przypadku niewielkich obiektow, dla ktérych
roboty ziemne moga by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju obiektéw mozna nie
sporzadzaé projektu robot ziemnych.

Zakres projektu robét ziemnych powinien uwzglednia¢ rozwigzywanie wszystkich problemoéw warunkujacych prawidtowe i
bezpieczne wykonanie robét ziemnych, fundamentéw i budowli ziemnych. Powinien réwniez zapewnia¢ bezpieczenstwo
projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz konstrukgiji i urzadzen istniejacych, a takze umozliwia¢ dokonanie
obmiaru i wyceny robot.

W projekcie nalezy rozwigza¢ w szczegodlnosci takie zagadnienia jak: warunki odwodnienia, urabianie materiatéw w ztozu,
transport i uktadanie materiatéw w nasypie oraz transport i odktad gruntu z wykopoéw a takze

bilans mas ziemnych.

Na dokumentacje projektowa robét ziemnych sktadajg sie z reguty:

e plan sytuacyjny warstwicowy orientacyjny w skali 1:25000, 1:10000, 1:5000;

nfil

ARCHITEKTURA  URBANISTYKA  FENG SHUI

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

23



e plan sytuacyjny warstwicowy szczegotowy w skali 1:2000, 1:1000, 1:500 z zaznaczonymi

konturami i wymiarami budowli ziemnych, obiektéw inzynierskich, urzadzen odwadniajacych,

podziemnych i nadziemnych linii energetycznych, tras

komunikacyjnych i innych charakterystycznych obiektéw, zawierajgcy punkty nawigzania i granice

dziatek;

e charakterystyczne przekroje terenu z liniami konturowymi projektowanych robét, co najmniej

w kierunku podtuznym i poprzecznym do projektowanego obiektu, w szczegdlnosci przekroje podtuzne i
poprzeczne dla robot o charakterze liniowym;

e rzuty i przekroje obiektéw dla robot zwigzanych z posadowieniem obiektéw;

e wyniki badan geotechnicznych, w szczegdélnosci badan hydrogeologicznych gruntu;

e wyniki obliczen bilansu i rozdziatu mas ziemnych z projektem organizacji ich przemieszczenia;

e metody realizacji poszczegdlnych rodzajow robat;

e wyniki obliczen i zestawienie robocizny oraz srodkéw niezbednych do realizacji robot;

e plan pracy maszyn z uwzglednieniem ich przygotowania i rozruchu;

e harmonogram ogolny prac;

e plan zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy z podaniem sposobu odwodnienia;

e inne projekty lub elementy projektu uzaleznione od specyfiki robét.

Dane zawarte w dokumentacji geotechnicznej dotagczonej do projektu robét ziemnych powinny by¢
skontrolowane w miejscu wykonywania robot ziemnych lub posadowienia budowli.

W szczegodlnosci kontrola powinna okreslié:

e wyjsciowe warunki wodno-gruntowe;

e nosnosc¢ gruntu i parametry geotechniczne w momencie przystapienia do robdt;

e przydatnos¢ gruntu jako materiatu do danego rodzaju robét ziemnych.

Badania powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem prac i powtarzane w miare potrzeby

w trakcie ich wykonywania. Wyniki badan nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozmieszczenie mas ziemnych réznigcych sie wtasciwosciami
fizycznymi, ktére zapewni uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia gruntu oraz odpornos$é na

dziatanie wod opadowych.

Obliczenia mogg by¢ wykonywane na podstawie bezposrednich pomiaréw terenowych lub w oparciu o

mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane zardwno w wersji analogowej (papierowej), jak i w wersji
numeryczne;.

Zatozeniem dla ww. obliczen jest dokonanie podziatu fizycznej bryty wycinka powierzchni ziemi,

bedacej przedmiotem obliczenia, na szereg bryt geometrycznych - graniastostupéw o podstawach tréjkatnych,
kwadratowych lub innych, wybranych dla danego przypadku. Regutg jest, ze powierzchniami projektowanymi sg
ptaszczyzny poziome lub nachylone. W zwigzku z tym jednag podstawg gra-niastostupa jest ptaszczyzna, a drugq
fizyczna powierzchnia terenu.

Do tego celu muszg zostac¢ okreslone nastepujgce parametry zarbwno powierzchni topograficzne;j
(rzeczywistej-terenowej), jak i projektowane;j:

(a) ksztatt,

(b) usytuowanie w okreslonym uktadzie wspotrzednych.

Warunki geotechniczne

Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na ktérym maja.

by¢ wykonane roboty ziemne (w tym takze na terenie ztoza), oraz na terenach sasiednich, na ktére te roboty
oddziatuja, powinny by¢ rozpoznane w stopniu dajacym mozliwo$¢ odpowiedniego zaprojektowania i bezpiecznego
wykonania robot. Warunki te nalezy przeanalizowac takze pod wzgledem ich wptywu na posadowienie konstrukcji lub
prace budowli ziemnych i innych obiektéw lub urzadzen sasiadujacych z budowa.

Dane dotyczace wystepowania wod powierzchniowych i podziemnych powinny umozliwi¢ zaprojektowanie
efektywnego systemu odprowadzenia wod powierzchniowych lub regulacji ciekéw oraz systemu odwodnienia podtoza
gruntowego.

Dziatania rozpoznawcze warunkéw geotechnicznych na terenie robét ziemnych (w tym takze na

terenie ztoza) i na terenach sasiednich, na ktére moze sig rozprzestrzenia¢ oddziatywanie tych robot, powinny
obejmowac:

(a) rodzaj i stan gruntéw w podtozu;

(b) uwarstwienie podtoza;

(c) poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania;

(d) whasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow i ich zmiennosg;

(e) kategorie urabialnosci gruntow;

(f) posadowienie istniejacych konstrukcji.

Charakterystyki fizyczne gruntéw i innych materiatéw stosowanych w robotach ziemnych wedtug norm
PN-B-06050:1999 i PN-S-02205:1998 przytoczone zostaty w tabeli 10. Z kolei przydatnos¢ i zastrzezenia co do
zastosowania réznych rodzajow gruntéw i innych materiatéw do robot ziemnych wymienione zostaty w tabeli 11.
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W trakcie wykonywania robdt ziemnych, a nastepnie eksploatowania konstrukcji lub budowli ziemnej

podtoze gruntowe w catej strefie oddziatywania robét nie powinno byé podatne na osiadanie. Jezeli prognozowane
osiadania mogg by¢ wieksze niz dopuszczalne, to nalezy zastosowac odpowiednie zabezpieczenia techniczne w celu
redukcji osiadan (np. wzmocnienie podtoza).

Grunty charakteryzujace sie zbyt matg nosnoscia, zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego

obiektu, powinny by¢ usuniete i zastgpione lub wzmocnione zgodnie z projektem robét ziemnych.

W przypadku braku urzadzen odwadniajgcych lub ich niewtasciwego dziatania powodujgcego poruszenie

gruntu w poziomie posadowienia obiektu na skutek dziatania wody, nalezy taki grunt usunac i zastgpié¢

go innym, o odpowiednich wiasciwosciach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych zaréwno w wykopach, jak i w nasypach nalezy uwzglednia¢ zdolnos¢
niektorych rodzajow gruntéw do tworzenia wysadzin. W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w
podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany i nieuwzglednienia w projekcie przykrycia ich

warstwg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem, nalezy je usung¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania
gruntu.

Podtoze gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno by¢é przedmiotem odbioru czesciowego.

l. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

1) Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe i wytyczajgce zarysy robot w gruncie polegaja na oznaczeniu na czas budowy

wszystkich charakterystycznych punktéw i linii, tj. przekroju podtuznego i porzecznego wykopéw i nasypow, potozenia
ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow, gtebokosci wykopdw, zaryséw skarp, krawedzi
przeciecia skarpy z powierzchnig terenu itp.

Roboty geodezyjne wykonywane przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny obejmowac miedzy

innymi:

(a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej

roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementdw, jesli
istniejgca osnowa geodezyjna nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian;

(b) wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych

i punktow charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. w zakresie
umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robot ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu (np.

Scian konstrukcyjnych);

(c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej liczby punktow
wysokosciowych (reperow), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej; repery nalezy wyznaczyc¢

nie rzadziej niz co 250 m dla trasy robét liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu;

(d) wytyczenie budowli drogowej powinno uwzglednia¢ punkty charakterystyczne, okreslajace

usytuowanie budowli w planie i w profilu, przy czym przekroje poprzeczne wytyczenia powinny byé w

odlegtosci nie wigcej niz co 100 m na odcinkach prostych i nie wiecej niz 50 m na tukach poziomych;

(e) wytyczenie wykopow o charakterze tymczasowym, np. pod fundamenty, trasy instalacyjne itp.

mozna wyznaczy¢ na $cianach pionowych (bez ksztattowania skarp), przy odpowiednim zabezpieczeniu

ich przed osuwaniem sie ziemi.

Poszczegolne elementy geometryczne obiektu lub jego czesci powinny by¢é wyznaczone w taki sposob,

aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z wyznaczonych punktéw podczas wykonywania robét

budowlanych. Ze wzgledu na prowadzone roboty i transport technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obryséw
elementéw obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefa robét,
nienarazonych na zniszczenie i umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt
w taki sposéb, aby nie zmienit on swego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Granice robét ziemnych w robotach drogowych przy zmechanizowanym sposobie ich prowadzenia

nalezy wyznacza¢ za pomoca palikéw lub wiech, w odstepach nie mniejszych niz 50 m. Natomiast przy robotach
wykonczeniowych podstawe nasypu lub krawedzie wykopu nalezy oznacza¢ palikami w odstepach nie wigkszych
niz 15 m. Z kolei pochytos¢ skarp nalezy zaznaczy¢ tatami przybitymi do palikow.

Roboty geodezyjne w trakcie wykonywania robot ziemnych powinny, jesli to jest konieczne, obejmowaé

miedzy innymi:

(a) wyznaczenie oraz kontrole wymaganych spadkéw, poziomoéw oraz nachylenia skarp;

(b) wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementow zakonczonych, robot

zanikajacych lub podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno -wysokosciowych

budowli i ich aktualizacje; pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé zanim

stanie sie ona niedostepna.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna opracowana po zakonczeniu robét (lub ich etapu albo

odcinka) powinna obejmowacé: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
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stosownych doktadnosci itp.

Doktadnos$¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegdlnych etapach czy fragmentach. Doktadno$¢ ta powinna by¢ okreslona w projekcie.

2) Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe

Oczyszczenie i przygotowanie terenu do wykonania robot ziemnych powinno by¢ wykonane na

podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi instalac;ji i
urzadzen oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

e zabezpieczenie, likwidacje lub usuniecie z terenu budowy obiektéw i urzadzen (budynkoéw lub

ich fragmentoéw, innych konstrukcji, zbednych ogrodzen, stupéw, studni, drenéw, przewoddw rurowych,
kabli i innych); w przypadku budowy drogi mozna pozostawi¢ fundamenty, jezeli wysokos$¢ nasypu ponad
nimi wyniesie co najmniej 2 m;

e usuniecie (przesadzenie lub Sciecie i wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed

uszkodzeniem drzew i krzewodw; jesli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew powinno by¢
dokonane na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewnetrznemu obiektu, powiekszonemu o 3 m z
kazdej strony; doty po karczowaniu pni powinny by¢ wypetnione zageszczonym gruntem tego samego
rodzaju co grunt podtoza, a w odlegtosci powyzej 1 m poza obrysem przykryte warstwg humusowa; w
przypadku budowy nasypow karczowanie pni drzew i krzewow jest konieczne przy ich grubosci
przekraczajacej 15 cm; pnie o grubosci od 5 cm do 15 cm mogag by¢ pozostawione w przypadku, gdy
projektowany nad nimi nasyp bedzie miat wysoko$¢ ponad 2 m; niewykarczowane pnie nalezy scig¢ na
wysokosci 10 cm nad poziomem terenu;

e zdjecie darniny przewidzianej do prac wykonczeniowych na terenie budowy; darnine

zaleca sie przechowywac poza terenem przez okres nieprzekraczajacy 30 dni, podlewajac ja w razie
potrzeby; ptaty darniny uktada sie w stosy do 1 m wysokosci, warstwami na przemian trawg do gory i
trawg do dotu; niewykorzystang darnine nalezy usung¢ razem z glebg;

e usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykonaé na powierzchni

odpowiadajacej obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto 0,5 m do
1,0 m z kazdej strony; przewidziang do pdzniejszego wykorzystania; ziemie urodzajng nalezy zebra¢

w pryzmy o wysokosci do 2 m i obsia¢ mieszanka traw; dopuszczalny okres sktadowania ziemiwynosi 1
rok; przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i

wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach, gdy projektowany w danym miejscu

nasyp ma mie¢ wysokos¢ wieksza niz 1,0 m;

e usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow (jesli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby
zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi; czynnosci te powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem
wymogow ochrony srodowiska; z pasa robét ziemnych przy budowie drég nalezy usunagé kamienie i bloki
skalne jezeli ich wysoko$¢ przekracza 1/3 wysokosci nasypu;

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska
archeologiczne); w przypadku natrafienia pod czas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiaty lub
urzadzenia nalezy zastosowac sie do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych
przepisach;

e zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad;

e jezeli potozenie przewododw, kabli, drendw, oznaczen granic terenu oraz innych urzadzen lub

przeszkod nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem robét, to nalezy je rozpoznaé w trakcie robot.

3) Przygotowanie drég dojazdowych i odwodnienie terenu od wéd powierzchniowych i

gruntowych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wybudowaé lub przygotowac niezbedne drogi dojazdowe
do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy
oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegolnej ostroznosci.

Zaréwno wykonywane roboty ziemne i budowlane, odwodnienie terenu jak i same obiekty budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wéd powierzchniowych i gruntowych. Prace te nalezy
zrealizowac¢ zgodnie z projektem rowéw stokowych i innych urzadzen odwodnieniowych dla danego terenu
budowy. Odstoniete podczas wykonywania prac ziemnych zrédta wody nalezy ujaé za pomoca rowéw i drenow.
Wody opadowe i zrédlane naptywajace w miejsce wykonywanych robét nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren
budowy. Jezeli jest to niezbedne, nalezy wykona¢ odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.

Zbiorniki i cieki wodne znajdujace sie na terenie robdt ziemnych powinny by¢ osuszone, przetozone lub
uregulowane przed przystapieniem do robo6t podstawowych. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym
projektem.

Odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego, tymczasowe lub state, powinno by¢ wykonane na podstawie
odrebnego projektu.

Kolejnos¢ przeprowadzania prac zwigzanych z wykonaniem nasypoéw, wykopow i ksztattowaniem
urzadzen odwadniajgcych powinna zabezpieczaé state odprowadzenie woéd powierzchniowych i gruntowych.
W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej, nalezy je przeprowadzi¢ w taki
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sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu
sgsiednich obiektéw oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapity nadmierne osiadania podtoza budowli
istniejacych w sasiedztwie.

System odwodnienia powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych podstawowych zadan:

e utrzymanie bez znaczacych wahan poziomoéw wody i cis$nien w porach gruntu

przewidzianych w projekcie;

e zapewnienie statego odptywu okreslonej ilosci wody;

e catkowite usuniecie wody z wykopu poza obszar wykopdw;

e zapewnienie niezawodnosci odwodnienia.

Wybér systemu odwodnienia i wymagang dla niego wydajnos¢ nalezy ustala¢ na podstawie obliczen.
Urzadzenia do odprowadzania wod powierzchniowych (rowy odwadniajgce opaskowe, stokowe itd.) lub
osuszenie terenu nalezy wykonac przed rozpoczeciem wiasciwych robé6t ziemnych.

Efektywnos$¢ odwodnienia nalezy sprawdzac przez monitorowanie poziomu wody gruntowej, cis$nien w
porach gruntu i przemieszczen podtoza gruntowego. Zgromadzone dane powinny by¢ analizowane i interpretowane
w celu okreslenia wptywu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie sig realizowanych oraz sasiednich
konstrukcji. Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez caty okres ich
eksploataciji.

Odwodnienia wgtebne przewidziane jako state powinny by¢é wyposazone w urzadzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrédta zasilania w energie.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem odprowadzenia wdd powierzchniowych powinny obejmowac:

(a) wykonanie rowéw opaskowych lub podtuznych oraz ewentualnie rowéw stokowych lub

poprzecznych (w podfozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie

waod przesaczajacych sie od wdd opadowych;

(b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw w granicach od 0 do 1%, zaleznie

od rodzaju gruntu; z zachowanie zasady: mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej
przepuszczalnych;

(c) w razie koniecznosci - wypetnienie rowdw poprzecznych materiatem dobrze przepuszczalnym,

tj. pospdtkg lub drobnym zwirem;

(d) ewentualne - wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

UWAGA!

W szczegdlnych przypadkach odwodnienie robo cze moze byc¢ wykonane rowniez z zastosowaniem
innych metod.

Jezeli dno wykopu znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow istniejacych blisko

budowli, przy odwadnianiu wykopu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

Odlegtos$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu lub obiektu
powinna byc¢ obliczona, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.

Rowy stokowe wykonywane np. w celu ochrony skarp wykopdéw lub stokéw przed erozjg spowodowang
przez wody powierzchniowe, unikniecia nadmiernego zawilgocenia skarp oraz zapobiegania sptywom gruntu
powinny byé¢:

e mozliwie plytkie, z gtebokoscig rowdw nieprzekraczajacg 40 cm;

e przystosowane do przejmowania wéd opadowych;

e szczelne w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu;

e odsuniete od gornej krawedzi skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3 m w gruntach

suchych i zwartych i 0 4 m w gruntach wilgotnych i luznych, ale nie mniej niz o odlegtos$¢ réwng wysokosci
skarpy;

e starannie wykonane i okresowo oczyszczane.

Do rowow stokowych nie nalezy podtgczac innych rowdw, a woda powinna by¢ z nich odprowadzana w
sposo6b niepowodujacy zagrozenia wykonywanych robot ziemnych lub realizowanych innych obiektow.
Jezeli rowy odwadniajgce wykonywane sa w gruntach o wskazniku osiadania zapadowego imp > 0,02, to
dno i skarpy rowdw powinny by¢ zageszczone przez ubicie oraz umocnione np. przez odarnio-wanie.
Odprowadzenie wody z rowéw stokowych do studzienek zbiorczych w wykopie nalezy wykonaé tylko

w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Podczas wykonywania rowow odwadniajacych nalezy sprawdzié, czy nie stang sie one przyczyng
niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne
nienawodnione, albo czy nie spowodujg powstania szkéd na terenach sasiednich.

Spadek podituzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz do
chronionych robét ziemnych lub obiektdw i nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%.

Drenaz poziomy stosowany jest niezaleznie od rodzaju gruntu w:

(a) srodowisku gruntowo-wodnym agresywnym, przy przewidywanym statym obnizeniu

zwierciadta wody gruntowej ponizej projektowanych fundamentéw pod obiekty i podtoza przewodoéw w
celu zapewnienia skutecznej ochrony przewodu i obiektéw na przewodzie;
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(b) $rodowisku gruntowo-wodnym przy przewidywanym statym, czesciowym lub catkowitym

obnizeniu zwierciadta wody gruntowej w celu zmniejszenia lub likwidacji naporu wody.

Rodzaj i materiat, z kiérego wykonane sa dreny oraz osypka filtracyjna powinny by¢ dostosowane do

gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinny by¢ zgodne z projektem.

Zmiany przekroju i spadku drenazu powinny by¢ wykonane w studzienkach kontrolnych umieszczonych

w odlegtosci od 25 m do 50 m oraz w miejscach charakterystycznych uwzglednionych w projekcie.

Wyloty drenazu powinny by¢ wprowadzone do odbiornikéw powyzej maksymalnego poziomu wody

zgodnie z projektem. Ostatnia rurka drenarska powinna by¢ wpuszczona do rury ochronnej (kanalizacyjnej) o
dtugosciod 1 mdo 2 m.

Wyloty potozone ponizej maksymalnego poziomu wody lub wprowadzone do kanalizacji ogélnosptawnej
wymagajg zastosowania automatycznych zaworéw zwrotnych.

Wyloty doprowadzone do studni czerpalnej wymagajg zaopatrzenia jej w samoczynnie wtgczajaca sie

pompe.

Uziarnienie osypki filtracyjnej i grubo$¢ osypki powinny by¢ zgodne z projektem uwzgledniajgcym

doptyw wody przy najwyzszych stanach wod gruntowych i sktad gruntu taki, aby nie spowodowac jego rozmywania
i przenoszenia drenazu.

State obnizenie zwierciadta wody powinno by¢ zgodne z projektem i powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m

ponizej dna wykopu (podioza naturalnego). Natomiast odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Drenaz pionowy powinien by¢ stosowany do tymczasowego obnizenia wody gruntowej przy gtebokosciach

do 20 m. Rodzaj drenazu oraz sposoby jego wykonania powinny by¢ zgodne z projektem.

4) Uksztaltowanie terenu

Wyprofilowanie terenu nalezy przeprowadzic w taki sposob i takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
zapewniony byt odptyw powierzchniowy wéd opadowych poza teren budowy.

W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych powierzchnia otaczajgcego

terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem kierujacym odptyw wody poza teren robét. W przypadku

gdy w goérnej czesci podtoza wystepuja grunty o wspotczynniku filtracji k1o < 10"s m/s, powierzchnie podtoza nalezy
uksztattowac¢ ze spadkami poprzecznymi od 3% do 5%.

W razie koniecznosci od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne usytuowane poza prawdopodobnym
klinem odfamu skarpy wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdéw odspajanie gruntu zaleca sie realizowaé¢ stopniami o wysokosci nie

przekraczajacej 1,5 m.

Jezeli teren pod nasyp ma pochylenie wieksze niz 1:5 w celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem

sie gruntu nalezy wycigé¢ w zboczu stopnie o wysokosci 0,5 m do 1 m; szerokos¢ stopni nalezy przyjaé w granicach
od 1 m do 2,5 m, a spadek gornej powierzchni okoto 4% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach
stabo przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zbocza w gruntach o duzej przepuszczalnosci (co

najmniej w piaskach srednioziarnistych); stopnie nalezy wykona¢ rowniez w przypadku poszerzenia istniejgcego
nasypu. Podobne stopnie nalezy wykona¢ w przypadku poszerzenia istniejacych nasypow.

I. Okolicznosci nieprzewidziane w robotach ziemnych

Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych wykonawca napotyka na nieopisane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty takie jak:

e urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplnej,

gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjne;j itd.;

e kanaty, dreny;

e resztki konstrukciji;

e materialy nadajace sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku)

roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje sie grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwa¢ do momentu
ustalenia sposobu dalszego postepowania.

Roéwniez w sytuacji wystgpienia osuwisk lub przebic¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci

budowli do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

(a) wstrzymaé wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢

obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;

(b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury

gruntu.

Podobnie w przypadku odstoniecia w ziemi starych przedmiotéw (wykopaliska archeologiczne) lub niewybuchow
i innych pozostatosci wojennych roboty nalezy przerwac i zawiadomi¢ odpowiednie wtadze
administracyjne, a miejsca odkry¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem postronnych ludzi i zwierzat.

I. Urabialnos¢ gruntow
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Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiaty stosowane w tych pracach moga zmienia¢

cechy fizyczne, w szczegdlnosci dotyczy to zmiany gestosci objetosciowe;.

Przedziaty przyrostu procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas odspajania,

wedtug [1], ujete zostaly w tabeli 4.1.6/1. Wiasciwosci gruntdw kategorii od | do V zmieniajg sie istotnie przy
zmianie wilgotnosci materiatu. Szczegdlnie zawilgocenie gruntéw ilastych i gliniastych przekraczajace 20%
znacznie utrudnia prace przy ich odspajaniu. Zmniejszeniu ulega wéwczas stopierh napetnienia sprzetu i zwigksza
sie gestos¢ objetosciowa gruntu.

Kategoryzacje gruntow uwzgledniajaca specyfike i stopien trudnosci urabiania w ztozu zawarto w normie
PN-B-06050:1999. R6zne rodzaje gruntéw i skat podzielono na siedem kategorii.

Dane dotyczace przyrostu objetosci dla roznych rodzajow gruntéw i innych materiatéw stosowanych w robotach
ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaty réwniez w zestawieniu podstawowych parametréw fizycznych
gruntéw w normie PN-B-06050:1999.

Il. WYKOPY | UKOPY

5) Ogodlne zasady wykonywania wykopow i ukopow

Metoda wykonywania wykopéw lub ukopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiardw i
gtebokosci wykopéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy
moga by¢ obudowane, nieobu-dowane ze skarpami lub kombinowane ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z projektem.

Przystepujac do wykonywania wykopow lub ukopow, nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w

miejscu wykonywania roboét i ustali¢ ci$nienie sptywowe, ktére moze powodowaé utrudnienia w wykonaniu

robot w efekcie naruszenia rownowagi skarp wykopu, ukopu lub zbocza.

W przypadku prowadzenia rob6t wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej, obnizenie poziomu

wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Odstoniete podczas wykonywania wykopdw zrodta wody nalezy ujg¢ za pomocg rowdw, korytek lub

drenéw i odprowadzié rowami stokowymi poza teren robét. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wystepowanie w podtozu
gruntow ekspansywnych.

Wykopy tymczasowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w

nich robét i zlikwidowane zaraz po ich zakonczeniu.

Dno i skarpy lub $ciany wykopow statych nalezy trwale umocnic.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2% do 3% w kierunku przewidywanego sptywu wody. Dno

i skarpy wykopu lub ukopu powinno harmonizowa¢ z otoczeniem wedtug wytycznych zawartych projekcie. Sposéb
rekultywacji powinien by¢ uzgodniony z organami administracji terenowej. Na dnie i skarpie wykopu lub ukopu

nalezy odtworzy¢ warstwe humusu i obsiac trawa oraz ewentualnie obsadzi¢ innymi roslinami.

6) Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow

Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 4 m nalezy wykonywacé stopniami (pietrami), przy tym z kazdego

stopnia powinny by¢ przewidziane miejsca wyjazdu dla $srodkéw transportu oraz odprowadzenie wody
uniemozliwiajace jej sptywanie na stopnie potozone nizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie
stopni o wysoko$ci nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopéw nalezy odpowiednio ksztattowaé lub obudowywaé tak, aby nie nastapito obsuniecie

gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, kiére mogtyby naruszac statecznos¢

gruntu. Statecznos¢ Scian lub skarp wykopow i ukopédw powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.

Sciany wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu

gruntu gtazy narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni drég itp., ktére moga spas¢ lub zeslizgnag sie,
nalezy niezwtocznie usungg.

Sposob zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustalaé, wedtug [2], w zaleznosci od:

e rodzaju gruntu;

e gtebokosci wykopu;

e wymiarow wykopu w planie;

e przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen;

e czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty);

e warunkow miejscowych;

e kalkulacji kosztow.

W przypadku wykonywania wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych obiektow, a w szczegdlnoéci, gdy ich
gtebokos¢ jest wieksza niz glebokos$¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajace przed
osiadaniem i odksztatceniem tych konstrukcji. Minimalna odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu
konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu, jezeli nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczenh, powinna by¢ obliczona
w projekcie.

Jezeli wykonywane sg wykopy fundamentowe dla dwoch lub kilku konstrukcji potozonych blisko siebie, roboty ziemne
nalezy rozpoczynac¢ od wykopu dla konstrukcji posadowionej gtebie;j.

W przypadku, gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany pod wodg
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stanowi wstepna faze robodt, nalezy go wykona¢ do gtebokosci o ok. 50 cm mniejszej niz projektowana gtebokosé dna i
dokonczy¢ oraz wykonaé ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

Jezeli przewidywany jest ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowac i pozostawi¢ podtuzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien sie znajdowaé ukopany grunt, sprzet ani inne przeszkody. W
przypadku wykopow o gtebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po jego

jednej stronie.

W przypadku wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu [3] lub 1,25 m wedtug [2],

nalezy w odstepach do 20 m zapewni¢ wyjscia (zejscia) z nich przy uzyciu np. drabin lub schodkéw.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu nie jest dopuszczalna komunikacja i tylko w przypadku koniecznosci lokalizacji drogi
wzdtuz wykopu dla wykonawcy lub innych srodkéw komunikacji, w zasiegu klina odtamu gruntu, nalezy przeprowadzi¢
obliczenia uwzgledniajace najniekorzystniejsze oddziatywanie parcia gruntu przy obcigzonym naziomie na obudowe
wykopu.

W sytuacjach specyficznych nalezy stosowac $rodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina odtamu (np.

zastrzyki, wprowadzenie $cianki w grunt rodzimy). Elementy te powinny by¢ uwzglednione w projekcie.

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw w przypadku
niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych zaleznoscig (2) powinno przebiega¢ nastepujaco:

e przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy ocenic, czy nie wystepujg spekania $cian i w przypadku ich stwierdzenia
zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegdlnych przypadkach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie;

e wykonujac roboty ziemne, nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu lub zbudowaé¢ mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i
wykonac jego stabilizacje lub wykonaé zabezpieczenie w inny rownowazny sposdb.

Odlegtos¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajacego i wykopu nie powinna byé mniejsza od obliczonej wedtug
zaleznosci (3). Wprowadzenie wod opadowych z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w miejscach zabezpieczonych przed rozmyciem.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposob
wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Przy prowadzeniu rob6t wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze, umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. Laty nalezy ustawi¢ na poziomie okoto 1 m

nad powierzchnig terenu, w odstepach okoto 30 m.

W przypadku wykonywania wykopow sprzetem przekazujgcym drgania na podtoze gruntowe nalezy oceni¢ wptyw tych
drgan na istniejgce konstrukcje.

W przypadku wykopow lub ukopow statych nalezy je zabezpieczy¢ przez zapewnienie:

e statego odwodnienia wykopu;

e zabezpieczenia przed rozmyciem terenu u podnéza i ponad skarpg w pasie o szerokosci

réwnej gtebokosci wykopu, jesli projekt nie przewiduje inaczej;

e zabezpieczenia skarp przed erozjg

7) Wymiary wykopow i nienaruszalnosé struktury gruntu w dnie wykopu

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane, wedtug [2], do:

e wymiarow fundamentéw w planie lub Srednicy przewodu;

e gtebokosci wykopu;

e zakresu i technologii robét, ktére majg byé wykonywane w wykopie;

e rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie

skarp);

e szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;j.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na
Scianach konstrukcji ma byé wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu dla przewoddw podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej
powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony uktadanego
przewodu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do gtebokosci mniejszej od projektowanej co
najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen
instalacyjnych.

Nie zaleca sie przekraczac projektowanej gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywac gruntu do odpowiedniej gtebokosci.
Nie nalezy doprowadza¢ do zalania wodami opadowymi lub innymi dna wykopéw fundamentowych.

W przypadku wykonania wykopu o gteboko$ci wiekszej niz przewidywana, nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki
zapewniajace wymagang no$nos¢ podtoza w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub
stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-zwirowa albo warstwa chudego betonu).

8) Wykopy nieobudowane i obudowane
Wykopy otwarte o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren
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nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony.
Wykop taki, w zaleznosci od rodzaju gruntu, w jakim jest wykonywany, nie moze przekraczac gtebokosci:

e 4,00 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie;

e 2,00 m - w gruntach bardzo spoistych zwartych;

e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip <10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe);

e 1,00 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach [2,3].

Wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wéwczas, gdy nie mogg byc¢
spetnione wymagania dla wykopow o scianach pionowych lub wykopdw ze skarpami o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia scian. Nachylenie skarp nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
projektem.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dla ukopdw i wykopow o gtebokosci do 4 m, przy niewystepowaniu wody gruntowe;j,
osuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie wedtug [2] stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e 1:0,50 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych, tj. w itach i mieszaninach frakcji iftowej z piaskowg i pytowa,
zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej, itach, glinach, w stanie co najmniej twardoplastycznym;

e 1:1,00 - w gruntach kamienistych, tj. w skatach spekanych, rumoszach, zwietrzelinach;

e 1:1,25 - w pozostatych gruntach spoistych, bedgcych mieszaninami frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe), oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych
powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych);

e 1:1,50 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp ukopdw i wykopow nieobudo-wanych statych wedtug [2] nie powinno by¢ wieksze niz:

e 1:1,50 - przy gtebokosci wykopu do 2 m;

e 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m;

e 1:2,00 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Nachylenie skarp ukopu lub wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m, wedtug [3], i 6 m, wedtug [2], zawsze nalezy
przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy rownoczesnie spetic¢ nastepujace
wymagania:

e W pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia
terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu;

e podndze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu;

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie (tj. opady,
mroz, wiatr itp.).

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wykopow nieobudowanych stosuje sie wykopy obudowane. Obudowa $cian
wykopow z podparciem lub rozparciem zabezpiecza je przed osunieciem gruntu przez obudowe. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogag naruszy¢ statecznos¢ wykopu i jego obudowy.

Obudowa wykopu powinna odpowiadac¢ stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiat obudowy oraz wymiary elementow,
przyjete w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé zachowane,

wedtug [3], nastepujgce wymagania:

e gorne krawedzie elementoéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 10

cm w celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw i na wysokos¢ 15

cm ponad teren, w przypadku wystepowania dodatkowo mozliwosci zalania wykopu wodami opadowymi;

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich spadniecie;

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni sie znajdowa¢ w obudowanej czesci wykopu;

e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdét, od rozpoczecia wykopu i konstruowania
obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i
usuniecia obudowy.

9) Skiadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopow nalezy zuzyé
do wyréwnania terenu, zasypania dotéw lub rozplantowan.

Sktadowanie wykopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w

przypadku wykopu obudowanego. Przy tym obudowa wykopu powinna przenies¢ napoér spowodowany
obcigzeniem terenu odktadem gruntu sktadowanym w zasiggu klina odtamu $ciany.
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Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypow o wysokosci do 2+2,5 m, o nachyleniu

skarp 1+1,5, przy czym kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat jego
stoku naturalnego i spadku korony od 2% do 5% [2, 4].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig

wykopu a stopg odktadu, w przypadku wykopoéw pod przewody wodociggowe, kanalizacyjne i in., wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikac;ji [3].

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia powyzszych warunkéw wydobyty grunt nalezy wywiez¢ na

odkiad staty lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ od podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego do gornej
krawedzi wykopu byta rowna gtebokosci wykopu. Przy czym minimalna odlegtos¢ uzalezniona jest od rodzaju
gruntu i wynosi:

(a) dla gruntéw przepuszczalnych - nie mniej niz 3 m;

(b) dla gruntéw o wspotczynniku filtracji kio < 10"s m/s - nie mniej niz 5 m [4].

W terenie o matym pochyleniu odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu. Na odcinkach zagrozonych

przez zawiewanie budowli $niegiem odkfady wykonuje sie od strony najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci
od 20 m do 30 m od krawedzi wykopu.

Zaleca sie formowac¢ odktady gruntu wzdtuz ciggéw komunikacyjnych w celu wykorzystania ich jako

bariery izolujgce akustycznie.

Przy pochyleniu terenu do 20% odkfady wskazane jest wykonywa¢ od gornej strony wykopu w celu

ochrony od naptywajgcych wod stokowych, jezeli obliczenie wykaze dostateczng statecznos¢ zbocza. W terenie o
pochyleniu wiekszym niz 20% zaleca si¢ lokalizowac¢ odktady ponizej wykopu [4]. Odktad i rozplanowany nadmiar
gruntu nalezy obsia¢ trawa i obsadzi¢ krzewami, ewentualnie drzewami.

10) Zasypywanie wykopow i rozbiérka obudowy $cian wykopow

Jesli projekt nie podaje innego rozwigzania, wykop zaleca sie zasypa¢ gruntem uprzednio wydobytym z

tego wykopu, bezposrednio po zakonczeniu robot. Przy tym dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadéw
budowlanych, a zasypka nie powinna by¢ zmarznieta, jak réwniez zanieczyszczona takimi materiatami jak: torf,
darnina, korzenie, odpady budowlane itp.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone, do

wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza,
wedtug [3], niz:

e 15 cm - przy zageszczaniu recznym;

e 30 cm - przy zageszczaniu mechanicznym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonane w

taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jesli taka
zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposdb zasypania nie
powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Zasypka przewodu do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana wedtug

projektu. Jezeli nie zostat podany w projekcie wskaznik zageszczenia, to powinien on wynosi¢ co najmniej 1.
Uzyskanie odpowiedniego wskaznika zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci

gruntu, okreslonej w normie PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna byé rowna optymalnej lub
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Rozbidérke obudowy $cian lub skarp wykopow nalezy przeprowadzaé etapowo, w miare zasypywania

wykopu, rozpoczynanego od jego dna.

Obudowe $cian wykopéw mozna wysuwac jednorazowo na wysokos$¢ nie wieksza niz:

e 50 cm - z wykopdw w gruntach spoistych;

e 30 cm - z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku trudnosci technicznych z jej

usunieciem lub wéwczas, gdy usuwanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy lub mogtoby naruszy¢
konstrukcje obiektu wykonywanego lub sgsiadujgcego z budowa.

I. OCHRONA OBIEKTOW | ROBOT ZIEMNYCH

11) Ogolne zasady dziatarn ochronnych

Realizowane budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow

atmosferycznych i wystgpieniem innych niekorzystnych proceséw. Skarpy, dno wykopu czy tez korone nasypu
nalezy umocnic¢ bezposrednio po ich wykonaniu. Umocnienia mozna wykonywac odcinkami.

Jezeli nie jest mozliwe wykonanie trwatego zabezpieczenia zaraz po zrealizowaniu obiektu, do chwili

wykonania wtasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopéw lub korone
nasypow przed dziataniem wptywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odnosi sie to
réwniez do dtuzszych przerw roboczych.

W przypadku rozmycia, erozji lub innego uszkodzenia warstwy zewnetrznej, gdy nie zastosowano
zabezpieczenia lub okazato sie ono mato skuteczne, nalezy jg usunaé.
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Po dtugiej przerwie roboczej przed wykonaniem umocnieh konieczne jest sprawdzenie parametrow

obiektu i w przypadku odstepstwa od zatozen projektowych przywrdcenie stanu i wymiaréw zgodnych z
projektem.

12) Roboty ziemne w okresie mrozow

Ogodlne zasady, jakimi nalezy sie kierowac przy wykonaniu robot ziemnych w warunkach zimowych,
formutuje norma [2].

Zaleca sie wykonywanie w okresie mrozéw tylko nasypow z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu
warunkéw specjalnych, gwarantujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie wystepowania ujemnych temperatur grunt nalezy odspaja¢ w sposoéb ciagly, tak aby nie
przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw w prowadzeniu prac ziemnych, przekraczajacych 2 h, odstonigte
powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub warstwg spulchnionego
gruntu, pozostawionego albo specjalnie nasypanego w te miejsca.

Teren przewidywany na wykonanie wykopow w okresie mrozéw powinien by¢ zabezpieczony

przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno sie wykonywac wyréwnania skarp i dna wykopdw w gruntach spoistych.

I. TOLERANCJA WYKONANIA | KONTROLA ROBOT ZIEMNYCH

13) Odchylenia od wartosci projektowanych

Podstawowe wymiary liniowe i rzedne robot oraz budowli ziemnych powinny by¢ podane w projekcie.

W tabeli 4.1.10.1/1 na podstawie [2] zamieszczono odchylenia od wartosci projektowanych podstawowych
elementéw budowli ziemnych w przypadku braku tego rodzaju danych w opracowaniu projektowym.
Tabela 4.1.10.1/1. Dokladno$¢ wykonania elementéw budowli ziemnych

Lp |Element budowli Jednostka |Dokladnosé
1 Teren:

-spadek terenu cm +0,02

-rzedne w siatce kwadratéw 40 m x 40 m cm +4

- spadek rowéw odwadniajacych cm +0,05
2 Wykopy

- rzedne dna wykopu fundamentowego cm 5

- rzedne dna wykopu dla rurociggéw w gruntach spoistych cm +3

- rzedne.dn.a wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych cm 5

wzmocnienia

- wymiary w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopéw o cm +5

szerokosci dna ponizej 1,5 m

- wymiary w planie wykopdéw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m cm 15

- wymiary w pionie wykopow dla przewoddw podziemnych cm #10

- odlegtos¢ krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla cm 5

przewoddéw podziemnych

- nachylenie skarp wykopow fundamentowych % 10

- nachylenie skarp wykopoéw dla przewoddw podziemnych % 5

3 Nasypy

- rzedne korony nasypu budowlanego cm 1275
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- szerokos$¢ podstawy nasypu budowlanego cm #15

- szerokos¢ korony nasypu budowlanego cm 5

-nachylenie skarp statego odkfadu % 10

14) Badania budowli ziemnych

Przed i w trakcie wykonywania budowli ziemnych niezbedne jest przeprowadzenie szeregu badan
kontrolnych jakosci realizowanych elementéw budowlanych. W przypadku drogowych i inzynierskich budowli
ziemnych zestawienie rodzajéw badan i momentu ich wykonania w cyklu realizacyjnym budowli przytoczone
zostato za norma [4] w tabeli 4.1.10.2/1.

Tabela 4.1.10.2/1. Zestawienie zakresu i potrzeby wykonania badan drogowych budowli

ziemnych

Lp. |Rodzaj badan Wskazanie koniecznosci
wykonania lub pominiecia
badania
Przed rozpoczeciem w czasie po
robét wykonywania robét wykonaniu
budowli lub
jej czesci

1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - + +

2 Sprawdzenie ksztattu przekroju - + +
poprzecznego i pochylen skarp

3 Badanie materiatéw do wykonania podtoza + + -
ulepszonego

4 Badanie odksztatcalnosci podtoza - - +
nawierzchni

5 Sprawdzenie wykonania podtoza - + +
ulepszonego

6 Badanie gruntéw do korpusu nasypu + + -

7 Sprawdzenie wykonania korpusu - + +
nasypu

8 Badanie gruntéw do dolnej warstwy + + -
odcinajacej nasypu

9 Sprawdzenie doktadnosci wykonania - + +
warstwy odcinajacej

10 |Sprawdzenie podtoza wzmocnionego + +

11 |Badanie zaggszczenia i nosnosci gruntu - + +

12 |Sprawdzenie wypetnienia zasypek - + +
obiektéw inzynierskich

13 |Badanie materiatow do zasypek obiektow + + -
inzynierskich

14 |Sprawdzenie wykonania poszerzen lub - + +
dobudowy nasypow

15 |Sprawdzenie umocnienia skarp - + +
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16 |Sprawdzenie wykonania rowow - + +

Ogodlne zasady przeprowadzenia badan kontrolnych robét i obiektéw ziemnych podaje norma [2].

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy upewnic sie w poprawnosci danych rozpoznania geotechnicznego
podtoza gruntowego. W szczegdlnosci kontrola powinna dotyczyc¢ rodzaju i migzszosci warstw gruntéw
zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz warunkéw wodno-gruntowych w podtozu. Wyniki badan kontrolnych
podtoza nalezy poréwnac z:

e dokumentacjg geotechniczng, stanowigcag podstawe projektu budowlanego i projektu

robét ziemnych,

e projektem robot ziemnych.

Badania gruntow w wykopach wykonuje sie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu

gruntu z zatozonym w projekcie. Badania tego rodzaju prowadzi sie rowniez w miare potrzeb, dla oceny
zageszczenia gruntu na dnie oraz na skarpach wykopu. Zakres badania gruntéw na dnie wykopu zalezy od rodzaju,
rozmiarow oraz kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub innej konstrukc;ji, przewidzianej do posadowienia w
danym wykopie.

Zageszczenie gruntu w nasypach okres$la sie z reguty na podstawie pomiaréw:

e gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntowego,

e wilgotnosci,

e oporu penetracji,

e modutu odksztatcenia i in.

Nalezy pamietac, iz wyniki pomiaréw mogq by¢ niemiarodajne przy ocenie zageszczenia gruntow

spoistych.

Maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego oraz optymalng wilgotnos¢ zaleca sie oznaczac
metoda | i Il w badaniach metodg Proctora wedtug normy PN-88/B-04481.

Wtérne moduty odksztatcenia nalezy oznaczaé przy powtérnym obcigzeniu statycznym ptytg. Dodatkowym
kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozne by¢ wartos¢ stosunku modutéw odksztatcenia wtdérnego

do odksztatcenia pierwotnego.

Metoda Proctora nie jest wiasciwa w przypadku badania niektérych mieszanek materiatéw gruntowych,

np. nasypoéw skalnych lub nasypéw zawierajgcych duzg ilos$¢ gtazéw i kamieni oraz niektérych metod
zageszczania. W takich przypadkach badania zageszczonego gruntu mozna przeprowadzi¢ metodami
sejsmicznymi, ewentualnie zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurg
ustalong na podstawie prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia. Mozna réwniez sprawdzié czy
dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przej$ciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz
okreslona wartosé.

W trakcie wykonywania budowli ziemnej, w celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci jej zachowania, w
zaleznosci od potrzeby moga by¢ prowadzone nastepujace pomiary:

e zwierciadta wody gruntowej w podtozu gruntowym,

e cisnienia wody w porach gruntu,

e parametrow wytrzymatosciowych gruntu,

e osiadania lub przemieszczenia poziomego podtoza lub nasypu i in.

Zakres i metoda prowadzenia pomiaréw powinna by¢ sprecyzowana w projekcie.

Badania podtoza gruntowego zgodnie z wytycznymi normy [4] nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami i
metodyka podang w normie PN-B-03020:1981. Zaleca sie przy tym wykorzysta¢ szczegétowe wytyczne zawarte
w wydawnictwie GDDP z 1998 r. pt. “Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych".
Zakres badan powinien umozliwiaé wydzielenie na podstawie ich wynikéw warstw geotechnicznych z doktadnos$cig
odpowiadajacg wymaganiom do przeprowadzenia obliczeh nosnosci i statecznosci budowli ziemnych.
Rozpoznanie podioza zaleca sie przeprowadza¢, stosujgc badania geofizyczne. Przy tym cechy podioza

nalezy ustala¢ na podstawie odwiertow lub wykopéw badawczych, sondowan lub innych badan polowych, badan
makroskopowych oraz badan laboratoryjnych wykonanych wg PN-B-04481:1988. Poziom rozpoznania podfoza
powinien siega¢ do gtebokosci strefy aktywnej zmaxwg PN-B-03020:1981.

Wyniki badan powinny uwzglednia¢ rozpoznanie wtasciwosci gruntéw pod katem mozliwosci ich

wykorzystania jako materiatu do budowli ziemnych. Liczbe punktéw badawczych i odlegtosci miedzy punktami w
terenie nalezy dostosowywaé¢ do warunkoéw geologicznych

Dopuszcza sie zastapienie wymogu wykonywania petnej wymaganej liczby otwordw, jezeli w miejscach
pomiaréw wykonane zostang inne badania sprawdzajace podtoze, tj. sondowania statyczne lub

dynamiczne, badania presjometryczne itp.

W przypadku gruntéw bardzo Scisliwych (o module scisliwosci Mo < 5MN/mz2) w celu uscislenia lokalizacji

warstw nalezy zwiekszy¢ liczbe wiercen, wykopdéw, sondowan itp.

W sytuacji wystepowania czynnych osuwisk, gtebokich bagien, torfowisk, zjawisk krasowych itp.

badania geologiczno-inzynierskie nalezy przeprowadzi¢ wedtug indywidualnie dobranej metodyki.
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Kontrola wykonania nasypow i odktadéw wedtug normy [4] zaréwno w czasie wykonywania robdét, jak i

po ich wykonaniu, przeprowadzana jest w zaleznosci od badanych cech, wizualnie, przez pomiar lub pomiar i
obliczenie. Nierdwnosci powierzchni nalezy sprawdzi¢ przez pomiar przy uzyciu faty o dlugosci 3 m.
Sprawdzenie w trakcie realizacji budowy prac zakrywanych powinno by¢ odnotowane w dokumentach
wykonawczych i potwierdzone przez nadzér. Kontrola po zakonczeniu budowy polega na sprawdzeniu
nastepujacych zapiséw:

e zgodnos¢ wyboru materiatéw i dostosowania do nich wymagan stawianych danemu typowi
materiatowo-konstrukcyjnemu nasypu,

e zgodnos¢ z wymaganiami wykonania poszerzen nasypu,

e zgodnos$¢ z wymaganiami uformowania skarp nasypu,

e zachowanie doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementéw nasypu,

e zgodnos¢ z wymaganiami wykonania odktadow.

Badania wysadzinowosci gruntu wedtug normy [4] powinny obejmowac co najmniej:

e badania zawarto$ci drobnych frakcji, kapilarnosci biernej oraz/lub wskaznika piaskowego,

lub wskaznika no$nosci - na etapie projektowania obiektu;

e kontrole wskaznika piaskowego - na etapie realizacji prac.

Poszczegolne rodzaje badan nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujacych wytycznych:

e skifad granulometryczny, wilgotnos¢ naturalng i granice ptynnosci - zgodnie z metodyka

podang w normie PN-B-04481:1988;

e kapilarnos¢ bierng - zgodnie z metodykg podang w normie PN-B-04493:1960;

e wskaznik piaskowy gruntéw i mieszanin zuzlowo-popiotowych - zgodnie z metodykg podang

w normie BN-64/8931-01;

e zawartos$¢ czesci organicznych zaleca sie okresla¢ metodg chemiczng (I. W. Tiurina), przez

utlenianie za pomocg dwuchromianu potasu;

e zawartosc¢ siarczanéw dopuszcza sie okredla¢ dowolng metodq zapewniajgca uzyskanie

wyniku (wartosci bezwzglednej) o doktadnos$ci nie mniejszej niz £0,1 %;

e wspotczynnik filtracji dopuszcza sig okresla¢ na podstawie uziarnienia gruntu lub materiatu

oraz ich porowatosci (w tym celu mozna wykorzysta¢ dane empiryczne albo wykonac obliczenia, wykorzystujac
wzory Slichtera lub USBSC); w przypadkach watpliwych nalezy zastosowa¢ metody

laboratoryjne wedtug odpowiednich szczegdtowych wytycznych (zamieszczonych np. w instrukcji ITB nr

339 z 1996 “Badania szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow");

e badania przydatnosci gruntéw powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii

pochodzacej z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde noworozpoczete 5000 ms.

Ocene zageszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢, stosujac metode poréwnywania poszczegolnych wynikow
badan z wymaganiami podanymi na odpowiednich schematach rysunkowych w normie [4]. Jezeli liczba
pomiaréw wynosi co najmniej 10, zaleca sie stosowaé metode statystyczng. Uzyskana zgodnie z tg metodg
Srednia warto$¢ wskaznika Is stanowi miarg poziomu zageszczenia, a wspétczynnik zmiennosci zs - miare
jednorodnosci zageszczenia.

Badanie zageszczenia gruntu i materiatu mozna rowniez wykona¢ za pomocg obcigzenia go ptytg o

$rednicy co najmniej 300 mm, przyjmujac oznaczenia wskaznika odksztatcenia lo, rownego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego Ei wg zatacznika B normy [4] i stosujac czestotliwos¢ badan
wymagang dla wskaznika zageszczenia. Nalezy przy tym zapewni¢ wilgotno$¢ badanego gruntu spoistego na
poziomie wilgotnosci optymalne;j.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢, stosujac metode poréwnywania poszczegolnych
wynikow badan z wymaganiami podanymi w normie [4].

Biezaca kontrole zageszczenia mozna wykonaé przy pomocy gestosciomierzy izotopowych

wyskalowanych dla warunkéw odpowiadajgcych sprawdzanym pracom.

Ciagta kontrole zageszczenia warstw za pomoca aparatury pomiarowej zainstalowanej na maszynach
zageszczajacych nalezy prowadzi¢ weditug indywidualnie ustalonego programu. Przy tym aparatura powinna by¢
uprzednio wyskalowana na poletku doswiadczalnym.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia Ez nalezy sprawdzi¢ dla:

e warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni,

® najwyzszej warstwy robot ziemnych,

e ewentualnie gtebszych warstw, jezeli wymaga tego dokumentacja projektowa lub nadzoér.

Badania wtérnego modutu odksztatcenia E2 wykonuje sie za pomocg obcigzenia statycznego ptyta o
Srednicy 300 mm, zgodnie z zatacznikiem B normy [4].

Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy przyjmuje sie nastepujaca:
e nie mniejsza niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni;

e w dodatkowych punktach wskazanych przez nadzér;
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e liczbe punktéw badan mozna zmniejszy¢ o potowe w przypadku wbudowywania

jednorodnego materiatu i zageszczania go w sposob ciagty odcinkami o dtugosci ponad 100 m.

Nosnos¢ warstwy uwaza sie za wystarczajgca, jezeli wszystkie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia

E2 spetniajg wymagania podane w [4].

Ponadto w czasie badania nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos¢ wilgotno$ci zageszczanego gruntu z wymaganiami,

e zgodnos$¢ grubosci warstw zageszczanych w stosunku do wartosci okreslonych

dosdwiadczalnie wedtug [4],

e zachowanie wymagan przy zageszczaniu nasypow w warunkach specjalnych.

W przypadku nasypow wykonanych wczesniej o nieudokumentowanym zageszczeniu, nalezy sprawdzi¢

je do gtebokosci 1 m od powierzchni robét ziemnych, wykonujac wykop i okreslajac wskaznik zageszczenia
gruntu Islub modut E2. Badanie zageszczenia warstw zlokalizowanych gtebiej, w przypadku braku danych lub
watpliwych ich wynikéw, nalezy wykonaé za pomocg sondowania lub przy pomocy innych zalecanych metod.
Sprawdzenie wypetnienia zasypywanych przestrzeni wedtug [4] wykonuje sie w sposéb wizualny. Ponadto w
czasie zasypywania nalezy sprawdzic:

e pochylenie skarpy ograniczajgcej zasypywang przestrzen,

e zgodnos¢ wyboru materiatéw zasypki,

e uzyskanie przy wykonywaniu nasypow wymaganego wskaznika zageszczenia |s oraz

uwzglednienie innych wymagan [4],

e wykonanie systemu odwadniajacego, z wykorzystaniem odpowiednich materiatow,

e zgodnos$¢ zasypki wykopow nad instalacjami.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia wedtug [4] nalezy przyja¢ nastepujaca;

® co najmniej trzy pomiary na 500 ms objetosci zasypki i nie rzadziej niz trzy pomiary dla kazdego

przyczoétka lub przepustu;

e jeden pomiar co 30 m dla Sciany oporowej;

e jeden pomiar co 50 m dla zasypki wykopow nad instalacjami.

Zbadanie umocnienia roslinnego skarp wedtug [4] polega na sprawdzeniu:

e grubosci zageszczonej warstwy ziemi urodzajnej,

e zawartosci cze$ci organicznej wedtug PN-B-04481:1988,

e obecnosci nasion nie rzadziej niz raz na 500 mz skarpy.

Ponadto w okresie od 6 miesiecy po petni wschodéw do 12 miesiecy po obsiewie nalezy wybraé

obszary o powierzchni od 20 mzdo 30 mz, reprezentujace powierzchnie skarp nie wieksze niz 500 mzi wykonaé
pomiary powierzchni zadarnionych oraz wymiary pojedynczych miejsc niezadarnionych [4].

Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy nie wystepujg wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy gruntu.

Badania innych materiatéw, tj. geowtdkniny, folii, zaleca sie wedtug [4] wykonywaé wedtug zasad

podanych w innych dokumentach, na przyktad w aprobatach technicznych wydawanych przez IBDiM.
Roboty ziemne uznaje sie za zgodne z wymaganiami normowymi, jesli wyniki wszystkich badan wykonanych
zgodnie z powyzszymi wytycznymi spetniajg wymagania normy [4]. Jezeli poréwnanie rezultatéw badan z
wymaganiami daje wynik negatywny, stwierdzong wade budowlang nalezy usung¢ i wykona¢ ponownie
badania kontrolne. W przypadku powtérzenia sie negatywnych wynikéw, budowle lub jej czes¢ uznaje sie za
niezgodng z norma [4].

A. KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzié, czy na jej
podstawie mozna wykonac projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna. Mozna to przeprowadzi¢ poprzez
poréwnanie wykonywanych lub wykonanych wczesniej robét z dokumentacijg projektowa, a takze dokonujac
ogledzin i niezbednych pomiarow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaty wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami .

W szczegolnosci nalezy skontrolowaé roboty pomiarowe oraz wytyczenie zarysu robét. Kontrola ta

zgodnie z norma [4] powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych punktach realizowanych obiektow i wedtug
przytoczonych nizej zasad:

e 0$ budowli - kontrola na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co

najmniej co 200 m na odcinkach prostych;

e robocze punkty wysokosciowe (repery) — pomiary geodezyjne na catej dtugosci realizowanego

odcinka;

e punkty niezbedne do usytuowania obiektéw pomiary geodezyjne na kazdym obiekcie;

e punkty niezbedne do wyznaczanie nasypéw i wykopdéw - pomiary geodezyjne co najmniej w 5

punktach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwo$ci.

Kontrola roboét przygotowawczych wedtug [4] polega rowniez na sprawdzeniu stopnia oraz jakosci
wykonania nastepujacych dziatan:

I L
FENG SHUI

1|
ARCHITEKTURY

A URBANISTYKA

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

37



e zabezpieczenia wszystkich przewoddw telekomunikacyjnych, elektrycznych, gazowych i innych;

e oczyszczenia terenu pod budowle;

e uprzatniecia i ztozenia darniny;

e zgarniecia w pryzmy ziemi urodzajnej oraz obsiania jej;

e usuniecia kamieni i blokéw skalnych siegajacych wyzej niz 1/3 wysokosci projektowanego

nasypu;

e zapewnienia odprowadzenia wbd powierzchniowych i gruntowych;

e wyciecia w zboczach stopni, sprawdzenia ich wymiaréw w razie potrzeby przy uzyciu

tasmy, taty i poziomnicy.

Przed przystgpieniem do budowy nasypdw konieczne jest wykonanie kontrolnych badan ztéz, z ktorych

ma by¢ pobierany materiat gruntowy.

Badania nalezy przeprowadzac:

e co najmniej 1 raz dla kazdej partii materiatu pochodzacego z nowego zrédia;

® nie rzadziej niz raz na kazde 1000 ms objetosci materiatu.

Probki do badan nalezy wybiera¢ na podstawie oceny wizualnej i analizy makroskopowe;.

Kontrola wykonania wykopdéw i ukopoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci ich parametrow z projektem

i wymaganiami, ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na:

e zabezpieczenie skarp wykopu;

e poprawnos¢ wykonania obudowy $cian wykopu;

e prawidtowos¢ odwodnienia wykopu;

e doktadnos$¢ wykonania wykopu (j. usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, stopien

naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

W przypadku sprawdzania zgodnosci wykonania ukopéw nalezy oceni¢ przede wszystkim:

e zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna;

e stan rownowagi skarp i zboczy;

e poprawnos¢ odwodnienia;

e uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

A. OBMIAR ROBOT

m2 (metr kwadratowy) dla powierzchni humusu usunigtego recznie, powierzchni zerwanej nawierzchni z kostki betonowe;j,
(ms) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

B. ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ wykonany

na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego
przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej przed ich wbudowaniem.
W przypadku, gdy materiat ztoza zostaje uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robét
ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wéwczas, gdy istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci zgodnie z
wymaganiami.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w przypadku robot ulegajacych zakryciu (ij. przygotowanie

terenu, przygotowanie podtoza gruntowego nasypu lub pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie poszczegdlnych warstw
gruntéw w nasypie, wbudowanie urzadzen odwadniajacych znajdujacych sie w nasypie itp.) przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach
pozniejszych. Odbioru czesciowy nalezy dokona¢ na podstawie wynikow odpowiednich badan i kontroli.
Odbidr koncowy robot ziemnych nalezy przeprowadza po ich zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 4.1.2, fgcznie z protokotami z odbioréw czesciowych i oceng,
aktualnego stanu wykonania robét.

W razie konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

Po dokonaniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidr koncowy

wykazujg spetnienie wymagan okreslonych w projekcie, w niniejszych wytycznych i przytaczanych normach, to
wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W sytuacji, jezeli cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i

nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
konicowy robét dat wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty ziemne uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, wytycznymi czy normami nalezy poprawi¢

w ustalonym podczas odbioru terminie.

Roboty ziemne, ktdre po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy

oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukgciji, trwatosci i jakosci. Wadliwie wykonane obiekty nalezy
rozebra¢ a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uznaé za majgce obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego
obnizenia dla konstrukcji.

W przypadku wykonanych wykopoéw oraz podiozy, w ktérych wynik oceny wykazuje rozbiezno$¢ miedzy
rzeczywistymi warunkami wodno-gruntowych, a przyjetymi w projekcie, odbiér moze byé dokonany pod warunkiem
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uwzglednienia tej roznicy, zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i w projekcie konstrukgcji, ktéra ma by¢ posadowiona na
ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukcji.
C. PODSTAWA PLATNOSCI

(ms) - po odbiorze robét
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e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Nazwa obiektu:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

Adres:
Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4

ST-0003 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ
DACHOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z fundamentowaniem.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
fundamentowaniem i
obejmujg :Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie
robot
zwigzanych z:
* przygotowaniem mieszanki betonowej,
* wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
* wykonaniem zbrojen,
+ uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
* pielegnacja betonu.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa ,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Sktadniki mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda, domieszki i dodatki do betonu), beton,
elementy

zbrojeniowe.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga byc¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace
warunki:

S zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

Sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

Spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent
dostarczyt

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow

oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
Spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych.

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
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instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych,

zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej+5°C a ponizej+35°C

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci

warstw nie wiekszej niz 10.Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robaét, to
wode

nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w

opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
moga

ce zmieni¢ skfad chemiczny wody

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Sprzet do wykonywania roboét betonowych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzadzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
bedg

przyjazne dla srodowiska. Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i
narzedzia

pomochnicze:

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ sie wytgcznie w betoniarkach o0 wymuszonym dziataniu (zabrania
sie

stosowaé mieszarek wolnospadowych)

Budynek Laboratoryjno — Badawczy Wydziatu Architektury

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe
(tzw.,gruszki”). llos¢ ,gruszek’nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenoéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie
wiekszg

niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. Z

butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w
ptaszczyznie

poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
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charakteryzowac

sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw

ruchu drogowego.

Transport cementu i przechowywanie cementu -wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
* Cement wysytany luzem powinien miec¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:200

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych

klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

Ogdlne zasady transportu masy betonowe;j

Mase betonowa, nalezy transportowaé¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy
w

stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi
(,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
* masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

* szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz1 m/s

* kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot

* przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat

powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji.

Warunki przystapienia do robot
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Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru)obejmujgce;j:

* wybor sktadnikow betonu,

» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

* sposoéb transportu mieszanki betonowej,

* kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

* sposo6b pielegnaciji betonu,

» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

« zestawienie koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlnosci:

* prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

* prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

» zgodnos$¢ rzednych z projektem,

* czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

* prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotew, rur itp.),

* gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikdw domieszanki betonowe;j
powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z doktadnoscia

-+2% przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% -przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz2 minuty

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej
nie

nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra, spada. W przypadku, gdy
wysokosc¢

ta jest wieksza, nalezy mieszanki podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukc;ji
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monolitycznych

nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

+ w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa, nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa, nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

* przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacjach stosowaé
wibratory wgtebne

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

* wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minuty, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

* zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta
do

powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym, przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego przez zwilzenie woda.
Powyzsze

zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura

powietrza jest wyzsza niz20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po
wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych

I L]
FENG SHUI

I N .
ARCHITEKTURA ~ URE

ANISTYKA

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

45



przypadkach

dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego

elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania

w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.
Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnym

i ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od

zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowa, betonu i prowadzi¢ jaco najmniej przez
7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton
nalezy

polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wyburzeniami ponad powierzchnia,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

» wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowah nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeh
statycznowytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byésprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

+ szybkos¢ betonowania,

* spos6b zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

+ zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgciji,

+ zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
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+ zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

» wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzyc

desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé
potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych lub pianka. Nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Fazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
taczniki

nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie betonowania
pobieraé

probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 probka na 100 zarobodw,

-1 prébka na 50 m betonu,

-3 probki na dobe,

-6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma. PN-B-06250

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji. Jezeli wyniki tych badan bedag
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia

warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztaifcie nieregularnym, zgodnie z
norma.

PN-EN 206-1:2003. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma. PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania

betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100

mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PNEN

206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na probkach wycietych z konstrukciji

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych
dang

partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
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stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz

kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie

wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Probki przechowywac nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie
badanie

wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma.
PNB-

06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom

technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszg
ST

oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegoéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu,

-badanie mieszanki betonowej,

-badanie betonu.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdine

7.1 Jednostka obmiarowa

Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w metrach szesciennych. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. Odbiér robét

8. Odbior robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie ST - Wymagania Ogolne.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione powyzej w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez
inspektora

nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (_koncowy) .
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Odbidr konhcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisiji
oraz

czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest
dokonywany na

podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa, do zwrotu kaucji gwarancyjne;j;

negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady

w wykonanych robotach betoniarskich.

9. Przepisy zwigzane

Normy

1.PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czesé1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2.PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes$¢2: Analiza chemiczna cementu.

3.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes$¢3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
4.PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5.PN-EN 197-1:2002Cement. Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego

uzytku.

6.PN-EN 197-1:2002/A1:2005-jw. -7.PN-EN 197-2:2002Cement. Czes$¢2: Ocena zgodnosci.

8.PN-EN 932-1:1999Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -Czesc¢1: Metody pobierania probek.
9.PN-EN 932-2:2001Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -Czesé 2: Metody pomniejszania
probek

laboratoryjnych.

10.PN-EN 932-3:1999Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -Czesc¢3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

11.PN-EN 932-3:1999/A1:2004-jw.

12.PN-EN 932-5:2001Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

13.PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

14 .PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czesé1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego- Metoda przesiewowa.

15.PN-EN 933-1:2000/A1:2006-jw.

16.PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$¢2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

17.PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za

pomocg wskaznika ptasko$ci.

18.PN-EN 933-3:1999/A1:2004-jw.

19.PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
Ziaren -
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Wskaznik ksztattu.

20.PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
21.PN-EN 933-5:2000/A1:2005-jw.

22 PN-EN 933-6:2002Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw

23.PN-EN 933-6:2002/AC:2004-jw.

24 PN-EN 933-7:2000Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢7: Oznaczenie zawartosci
muszli -

Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25.PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czesé8: Ocena zawartosci
drobnych

czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

26.PN-EN 933-9:2001Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$¢9: Ocena zawartosci
drobnych

czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

27.PN-EN 933-10:2002Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych

czastek-Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28.PN-EN 1097-3:2000Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Czes¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

29.PN-EN 1097-6:2002Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30.PN-EN 1097-6:2002/AC:2004-jw.

31.PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005-jw. 32.PN-EN 1097-6:2002/A1:2006-jw.
33.PN-EN12620:2004Kruszywa do betonu.

34.PN-EN 12620:2004/AC:2004-jw.

35.PN-EN 934-2:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36.PN-EN 934-2:2002/A 1:2005-jw.

37.PN-EN 934-2:2002/A2:2006-jw.

38.PN-EN 480-1:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé1: Beton wzorcowy
[

zaprawa wzorcowa do badania.

39.PN-EN 480-1:2006(u)-jw.

40.PN-EN 480-2:2006Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu

wigzania.

41.PN-EN 480-4:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie
ilosci

wody wydzielajgcej siesamoczynnie z mieszanki betonowej.

42.PN-EN 480-5:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

43.PN-EN 480-6:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44 .PN-EN 480-8:1999Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej

zawartosci suchej substanc;ji.

45.PN-EN 480-10:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
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46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw.

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw.

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw.

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i

badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby

odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw.

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;j.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
podzn.

zmianami).

63.

10. Podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogolne.

Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za

okreslony zakres robét.
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. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

OCOoONOOODAWN=-

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wznoszeniu konstrukcji murowych. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych
wodno - kanalizacyjnych, zbiornikdw wodnych, piecéw i komindw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych
eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i
ogolnym.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa,
— wykonanie hydroizolacji emulsjg asfaltowg
— wykonanie termoizolacji fundamentéw z ptyt styropianowych

- obsadzanie parapetow
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00
Wymagania ogdlne, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukgcji
murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.
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Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — ré6znego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki sSrodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z
PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujagcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w
Srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — wartos$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rbwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i
nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skfadajgce sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 Wymagania ogdine.

1.7. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢é wymagania stawiane
konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgii,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.
Przy okres$laniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki sSrodowiskowe, na dziatanie ktérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposéb jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy roboét lub kategorie robét

—poz. 2.1-2.22

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania - podano w
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ST-00 Wymagania ogodlne.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania

konstrukcji murowych:

— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- Wielkos¢ elementéw:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegly petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedna reka,
- Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykte spoiny,

- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong wytrzymatos¢ na
Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- Ksztaft elementéw murowych:

— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- Role petniona w konstrukcji murowej:

— uzupetniajace o r6znorodnym ksztatcie, tj. Sciany attykowe, kominy

2.2.1.2.Witasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowana),

— rozpietoscig wymiarow (réznica migedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

- Ksztaft i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta
maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni kladzenia (wspornych).

- Gestos¢

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej Scian.

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ $rednig wytrzymatos$¢ na sciskanie elementéw murowych. Producent
moze rowniez deklarowac¢ wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw
murowych.

- Trwalo$é (mrozoodpornos¢)

Dobdr grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w
konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje murowe narazone na state
zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanéw i chlorkow.

Dobor elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.
Tablica 1.
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Tablica 1. Dobor elementow murowych wg grup z uwagi na trwalosc
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejsze] specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe
1 2 3 4 5
Ceramiczne 123|123 1232|1230 | 123
Silikatowe i 120 122 3 3
Z betonu zwyklego |
kruszywowego lekkiego L2 Lo 12 L L7
Z autoklawizowanego
2 |2 =3 - | —3)
betonu komorkowego

") Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach $rodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym

zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3 Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodpornos$¢, wiec
kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozréznia sie nastepujace kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce Sciany graniczne).

- Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, producent powinien podac¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach
tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

- Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementdéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwos$¢) 24-godzinna.

- Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla
sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

- Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementdéw, nalezy sprawdzac poczatkowg wielkos¢ absorpcji
wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac

klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy

(objetosci) materiatéw organicznych, deklarowa¢ mozna klase A1 bez koniecznosci

przeprowadzania badan ogniowych.

- Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawarto$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

- Rozszerzalnos¢ pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaija, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.

- Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji

pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

- Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymafos¢ spoiny)

W przypadku elementoéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych,
powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta
na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.
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- Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwérczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich Rozroznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na: -
Wrtasciwosci i/lub zastosowanie:

— ogdlnego przeznaczenia (G),

— lekka (L),

— do cienkich spoin (T).

- Koncepcje projektowania zaprawy:

— zaprawa wg projektu,

— zaprawa wg przepisu.

- Sposob produkcji:

— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

- Sktad materiatlowy zapraw ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy

(symbol rodzaju):

— zaprawa cementowa (,c"),

— zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

— zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

- Proporcje sktadnikéw (mierzona objetosciowo) w zaprawach ogdéinego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymaltosci na $ciskanie zapraw ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmz2,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

— klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczona literg ,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co
oznacza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104
odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symppl SV“?"O' Klasa
rodzaju | odmiany
o AB,C |[odM10doM15 M
Sciany fundamentowe| konstrukcyjne d
i Sciany zewnetrzne cw |DE M10: M 15
ponizej poziomu
terenu C B,C M10; M 15
niekonstrukeyjne
CW |DE M10; M 15
e AB,C |odM10doM20
. konstrukeyjne
Sciany zewnelizne CW |D,E, od M5doM15
powyZej poziomu
terenu C B;C M10; M 15
niekonstrukeyjne
CW |EF M5; M 10
C B M10; M 15
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne cW |D E F.lodM25doM15
G
W H M1
e 8 M 10
niekonstrukeyjne Ccw g E, F,lodM25doM5
W H 1, J od M0,25doM 1

zawilgocenie przedstawiono
zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobdr zapraw z uwagi na trwatosc

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy 1 2 3 " =
1,0 + - s - _
3,0 + + - — _
=50 + + + +1 1
' Odpowiednio do deklaracji producenta Do muréw Zbrojonych powinny by(’: wykorzystywane

zaprawy cementowe o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym
— o wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé¢ zaprawy nie powodujace korozji
zbrojenia.

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wiasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwo$ci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej. Wtasciwosci zapraw murarskich
deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wiasciwosci suchych mieszanek:

- Proporcje skfadnikow suchej mieszanki

- Uziarnienie wypefniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich
spoin (do 2 mm).

- Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie
okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).

- Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszo$¢
producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

- Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

B. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:
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- Konsystencja i plastycznos¢ (rozpfyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody
oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

- Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne

do alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug

dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa

zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

- Czas zachowania wilasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢

deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9

powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie
powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

- Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie przyjmuje sie, ze
nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

- Zawartos¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku
zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na
podstawie badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez
dodatkdéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢
wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawartos¢ chlorkéow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

- Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gesto$ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$c¢ okreélenia, czy dana
zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna
by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwykltych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN
1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

- Wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M5, M 10, M20i M d (dla
wytrzymatosci = 25 N/mmz2). Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg
PN-EN 1015-11, nie powinna byé mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na $ciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy
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PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4.
Tablica 4. Wytrzymatosé na sSciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy
Klasa zaprawy | wytrzymalos¢ na Sciskanie
Rodzaj Symbol N/mm?2
zaprawy odmiany| '
MO24 MOS] M1 [M25] M5 | M10 | M15 | M20
A 20
Cementowa B 15
c 10
D 15
Cementowo- E 10
wapienna E 5
G 0,25
H 1
Wapienna | 0,5
J 0,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana

wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢

mniejsza niz podana w tablicy 5.

- Absorpcja wody (nasiakliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwo$é) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu

budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasyM 2,51 M 5 - 14%,

—klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku i
narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje
spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

- Mrozoodpornos¢ (trwafosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie —
odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500. Zaprawe okresla sie jako
odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek
wytrzymatosci na Sciskanie, badanej

wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na zamrazanie —
odmrazanie.

- Promieniotwdrczos$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

- Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymatos¢é spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okre$la
sie jako poczatkowg wytrzymatosé charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
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— 0,15 N/mm2 dla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,

— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczatkowa,
wytrzymatos¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang,
w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

- Reakcja na ogien

Producent powinien podac¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza si¢ wedtug
PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo <
1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci
przeprowadzania badania, 2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong,
masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza sig (deklaruje) do
odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745,
uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6.

Tablica 6. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

v Wspolczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestosc zaprawy

kg/m? do wnetrza materiatu z materialu na
zewnatrz

1500 5 20

1600 15 35

1800 15 35

2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich
wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w

zaleznosci od gestosci zaprawy, wspétczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci

tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

- Wspofczynnik przewodzenia ciepfa

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. W odniesieniu do
zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢
wydana, w szczegolnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt.
4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetia¢ wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwiace,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli, takimi
jak: sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac¢ zbrojenie do spoin wspornych muroéw, obejmujace
siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
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2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacé inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robét murowych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Sposéb uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢
zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilodci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w
zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.
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B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— mtotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogoéine

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementow
murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych
wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochoddw zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 Wymagania ogoine

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem
do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy
skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak,
aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, - spoiny poprzeczne i podtuzne w
sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny byé czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne, liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
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temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy, - wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie
przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnos$ci dostosowanej do rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru
wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét

moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykow i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB —
rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztagcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

— z wypetnieniem kieszeni zaprawag, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig

odlegtos¢ elementow o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg

otworéw utworzonych na styku wyrobow,

— na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by piéra jednego elementu weszty we
wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykfe:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komadrkowego,

— w celu umozliwienia rbwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3
mm) ukiada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas
korekty okresla producent zaprawy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Badania przed przystgpieniem do
robét murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobdéw i materiatéw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1. Odbioér robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych
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Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikaciji
technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sa
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdbw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajq
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podtaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkdw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

— dtugo$ci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢ prawidtowosci
wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzac¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie rownoczesnie ze

sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg

projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodoéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub

bloczkéw widoczny z ich uktadu) i pordwnanie z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomoca dwoch listew wtozonych do

sgsiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje

lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie

zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomocag lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykohczeniowego, przed podtgczeniem trzonéw kuchennych,
piecow, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub swiecy dymnej przez wsuniecie do
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich
wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na

koncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,
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d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzenh przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub palnika
przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w
kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez prébne palenie i
stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonym zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do
1 mm; za wynik nalezy przyjmowac

$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$cig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢
przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego
od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o

wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru konncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw
odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé wykonane tasmag stalowg z
doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno byé wykonane z
doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru,
oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do takich pomiarow
np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich

muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg
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techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie rob6t przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewoddw i prawidtowosci ciagu po
podtgczeniu urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby
wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny byé
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole
podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie
z tablica 8.

Tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci Scian w W | % 1 | 1% ]| 2 (2% | 3 | 3| 4
cegtach

Grubosci Scian w 65112 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103
cm

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac¢ wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu

pierwszej izolacji $ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

- w metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej. Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokosé od
wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od objetosci scian nalezy odejmowac:

— objetosci konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

— objetosci kanatdéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych
cegtami lub ptytkami,

— objetosci otwordéw i wnek wigkszych od 0,05 m3.

Z objetosci $cian nie potraca sie:

— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

— oparc¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

— przewoddéw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z objetosci (wariant /) muru uwzglednia sie wymiary:

— dla otworéw bez os$cieznic: w $wietle muru,

— dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w

Swietle oscieznic,

— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkgtow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych wymiarow w
Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny

wykonania o$ciezy, oblicza sie w sztukach.

I L]
FENG SHUI

1|
ARCHITEKTURY

A URBANISTYKA

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

67



7.2.10.Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug

projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od

poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢

gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i

dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiarow

podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza

sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na

ptaszczyzne pozioma. Powierzchnig rzutu oblicza sie w swietle muréw lub podciggéw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiaréw w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢
dokonany w czasie rob6t murowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac

nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robét
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowegdo jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisiji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, — protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w okumentacji projektowe;j i pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byc¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci robot z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokot podpisany przez
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przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny

(kohcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potraceh wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-00 Wymagania ogélne. Zasady
rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawy rozliczenia robét
murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci
robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow,
komindw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworow komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia
konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania konstrukcji o wysokosci powyzej 4,5 m
nalezy rozliczyé wg jednego z nizej przedstawionych sposobow:

Ceny jednostkowe robét obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw.

. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 - jw.

9. PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
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autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.

11. PN-EN 771-5:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 - jw.

13. PN-EN 771-6:2007 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - jw.

17. PN-EN 845-3:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.

20. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$c¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) -jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 - jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) -jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 -Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) - jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Czesc¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu
korekty Swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) - jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Czes$é 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) - jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 -Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatos$ci na zginanie i Sciskanie stwardniatej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) - jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 - Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢é 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) - jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 - Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 - Metody badan muréw — Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) - jw.

41. PN-EN 1443:2005 - Kominy — Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 - Kominy — Ceramiczne wewnegtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 - jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 - jw.

45. PN-EN 1745:2004 - Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 - jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) - Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw jedno$ciennych — Wymagania i
metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 - Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 - jw.

50. PN-EN 1858:2005 - Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-2: Reguly ogdine — Projektowanie konstrukgcji
na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr materiatéw i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) -Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 - jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) - Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 1: Wymagania i
metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) - Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i
metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 -jw.

62. PN-EN 13229:2002 -Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 - jw.
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64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 - jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 - jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci

fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 - jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 - jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 - jw.

72. PN-88/B-03004 - Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 -jw.

75. PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 - jw.

77. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 - Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 - Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 -Materiaty kamienne — Elementy kamienne, ptyty do okfadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 - Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 -Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 - Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 - jw.

88. PN-B-12067:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy

drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 - jw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu dachéwka blaszang powlekang
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST)
2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Dachowka blaszana
Arkusze blachy stalowej trapezowej, powlekanej, profilowanej .: blacha T18. Kolor okresla projekt
techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi byé zgodna normg PN-84/H-92126.
Piyty dachéwkowe muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.8. Laczniki
Do mocowania dachoéwek blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST
5. Wykonanie robét
5.2. Podktady pod pokrycia z dachdéwek, ptyt i blach
Wymagania ogdlne:
a) réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgiji,
c) w podkitadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
ci) d)taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,
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e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,
5.3. Krycie blachg dachéwkowg
a) krycie blachg dachéwkowg przy uzyciu uszczelek do stykow moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,
b) przed przystgpieniem do uktadania blachy powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,
c¢) blacha dachéwkowa powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegolnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachoéwek nie powinna
by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci
rzedu,
d) zamocowanie blachy: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem
do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,
€) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
5.4. Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie ( z blachy powlekanej ) powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej ptaskiej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
5.5. Rynny stalowe
Rynny stalowe pétokragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm.
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadany w elementy wieloczionowe,
powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych na wyprofilowany zaktad szerokosci 40mm;
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ ksztaitki z wpustami do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe stalowe.
Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane na wyprofilowany zaktad
w elementy wieloczionowe,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos$¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
— m2 pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
8.1. Odbiér podtoza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podfoza (deskowania i fat),
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kocowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podfoza oraz poszczegdlnych
— warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
Obrébki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

I L]
FENG SHUI

I N .
ARCHITEKTURA  URBANIS

TYKA

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

75



Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, i umocowanie,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-95/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka blaszana. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.
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Projekt wykonawczy - architektura wraz z aranzacjg wnetrz
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:_ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego -
Roboty budowlane

Adres: Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4a

ST-0007 ROBOTY IZOLACYJNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych.

1.2. Przedmiot ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji
technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i
przeciwwodne, cieplne ) realizowanych na obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powtokowych: - pod podtogi - pod posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych - na
scianach fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Hydroizolacje powinny: -
stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej

czesci od wody lub pary wodnej; - scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu ; nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen; - by¢ wykonywane w
warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje, a mianowicie:

* po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

* po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba, Nie dopuszcza sie
taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatow , ré6znej klasy odpornosci
, jako réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) . Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami , a izolacjg. Podczas robdét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane
warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2. Proponowane materiaty izolacyjne i technologie
wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych
pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie
aprobaty techniczne.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3. Roboty mogg byé wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mo na wykonywaé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 4. Materialy i sprzet mogg by¢ przewo one dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
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5.2. Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢: stabilne, no$ne, suche, wolne od brudu, oleju,
ttuszczu i luznych czgstek i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. W celu zapewnienia
prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac¢ odpowiednie klasy betonu podtoza, a
mianowicie dla izolaciji:

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,

Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej w kierunku odwodnienia powinny by¢é zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Dla pomieszczen w | i |l grupie obcigzen wilgociowych, powierzchnie
poddawane okresowemu bezposredniemu zawilgoceniu powinny posiada¢ min. 2% spadku. W
przypadku obcigzen | grupa wilgocig nie ma takiego wymogu.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych Izolacje powtokowe z folii ptynnych ( o wydtuzeniu przy
zerwaniu 0k.300% )moga byc¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod
ptytki posadzkowe i Scienne , wewnatrz i na zewnatrz budynkow zgodnie z instrukcjami technicznymi
producenta .

5.3.1.Technologia wykonania izolacji z folii ptynnych

- zagruntowac podtoze gruntem ( gotowa, bezbarwna, niemydlaca sie, odporng na dziatanie

zasad i silnie wig gca zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do gruntowania podfozy
mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty gipsowo- kartonowe. Powtoke naktadac
réwnomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka lub pistoletu

- po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ w 2 procesach roboczych ptynng folie

uszczelniajgcag na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Drugg warstwe naktadaé
dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

- przed wyschnieciem izolacji nale y chroni¢ ja przed wilgocig lub zalaniem wodg

- minimalna temperatura w trakcie pracy : +50C

- uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potgczenie $ciana/posadzka, i Sciana / Sciana

nale y wykonac stosujgc tasme izolacyjng

— tasma uszczelniajgca na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin (
dylataciji ) oraz ztaczy podtdg i scian.

Tasme klei¢ brzegami na ptynnej folii, a nastepnie pokry¢ jg catg jeszcze raz ptynna folia.

5.3.2. Uszczelnienie przejs¢ rurowych. Przej$cia rurowe uszczelni¢ stosujgc mankiet uszczelniajgcy.
Przed izolowaniem przejscie rurowe oczy$cic¢ z zabrudzen i zattuszczen. Mankiet uszczelniajacy nato yé
na kréciec rury, wokot ktorego uprzednio naniesiono folie ptynna. Mankiet doktadnie docisng¢ i ponownie
pokry¢ folig ptynna.

5.3.3. Uszczelnienie odptywu posadzkowego. Prefabrykowany spust podtogowy umiesci¢ zgodnie z
instrukcjg producenta w konstrukcji podto a. Powierzchnie jastrychu wokét odptywu podtogowego
zagruntowac¢ obficie materiatem gruntujacym - przezroczysta, nie zawierajacg rozpuszczalnikéw,
2-komponentowa zywicg reaktywna na bazie zywicy epoksydowej. Po uptywie ok. 2-4 godz. na kotnierz
spustu (uprzednio oczyszczony) oraz zagruntowany jastrych nanies¢ materiat uszczelniajacy -
wysokoelastyczng, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, o konsystencji szpachli, 2- komponentowg izolacje
powierzchniowg na bazie zywicy epoksydowej zatapiajgc w niej tkanine wzmacniajgca. Naniesc¢ jedng
warstwe o grubosci min. 2 mm. Naniesiong powtoke izolacyjng posypac - przestrzegajagc zasady "Swieze
na swieze" - piecowo suszonym piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). Dokreci¢ wszystkie ruchome
elementy spustu.

5.4. Wykonywanie izolacji z foli PVC gr.0,2mm Folie PCV gr.0,2mm uktada¢ bezposrednio na suchym,
oczyszczonym i wyrownanym podfo u z ptyt styropianu. Brzegi foli wywing¢ na sciany na wys.10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"
pkt 6. Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u ycia producenta
wybranych materiatow.
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6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnoéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

6.2.1. Odbior izolacji Odbidr izolacji odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

- odbidr ostateczny (kohcowy).

6.2.2. Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatdow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podto a oraz prawidiowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow
Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

- oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, pekniec i ubytkéw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w naro ach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbidr wykonania ka dej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawno$ci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementoéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wra liwych na przecieki,

- oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nale y zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie -
aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez mo liwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku
gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowg ocene
wykonanych robot izolacyjnych:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robdt izolacyjnych Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach
kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw Z obliczonej powierzchni nie potraca sie
otworéw i miejsc nie izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbidr izolacji odbywa sie w dwdoch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy )

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatéw

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )
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- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wra liwych miejsc

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podtoza dla wykonania powiok,
- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powiok

8.3. Odbidr koncowy. Odbidr korncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze kohcowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku
gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowg ocene
wykonanych roboét izolacyjnych: Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢
przedtozona nastepujgca dokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,

« dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot,
protokoty z odbioréw czesciowych,

+ dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢é wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér kornicowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunieciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~-Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robét izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét izolacyjnych stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania robét izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty izolacyjne
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe]j obstugi,

- przygotowanie gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podifozy,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 01 .10 —
ROBOTY IZOLACYJNE

W kwotach ryczattowych ujete sg rownie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania prébek
[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta owych, tom

| Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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Projekt wykonawczy - architektura wraz z aranzacjg wnetrz
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego -
Roboty budowlane

Adres: Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4a

ST-0008 TYNKOWANIE
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Ogdlna odnosi sie do wymagan technicznych wspolnych,
dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét tynkarskich obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

wykonanie tynkdw uzupetniajacych na $cianach

wykonanie tynkéw kat. 1l

przecieranie tynkow

1.4.0kreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy. Do robo6t tynkowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na opakowaniach materiatéw przygotowanych fabrycznie powinien
znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora
nadzoru. Wszystkie materiaty gldwne jak zaprawa tynkarska, gtadz gipsowa, impregnat do gruntowania, a takze
pomocnicze jak srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen muszg mie¢
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych lub PN.
3.Sprzet. Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac
zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych mieszanek tynkarskich. Ogélne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogodlne.

4.Transport. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdélne. Sposoéb transportu i
sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.Wykonanie robét.

5.1.Przygotowanie podtozy Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy przeprowadzaé z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco
stabilne, jednorodne, réwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitow,
nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +50 C. Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami,
farbami nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi lub stosujac srodki mechaniczne, np.
piaskowanie. Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

5.2.Wykonanie roboét tynkowych. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w PN-70/B-10100.

6.Kontrola jakosci. Ogdine wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie i kontrola jakos$ci wykonania robdt tynkowych powinna obejmowac:

-kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej,
-kontrole prawidtowosci przygotowania podiozy,

-kontrole wymagan zawartych w powyzszej tabeli, certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow
budowlanych,

-kontrole mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

-kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

-kontrole grubosci tynku,

-kontrole wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

-kontrole wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7.0bmiar robét. Jednostkg obmiarowa robét jest m (metr) dla dtugosci osadzonego parapetu, m2 (metr kwadratowy)
powierzchni wykonanego tynku lub gtadzi wraz z przygotowaniem mieszanek tynkarskich i gtadzi gipsowej, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. ll0$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce
rozliczeniowej. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

8.0dbiér robot. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne. Odbidr tynkéw
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk powinien by¢
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odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Protokdt odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé
ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci z zamowieniem. Podstawg odbioru robét tynkarskich stanowia:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokdty odbioru robét zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

9.Podstawy ptatnosci. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem tynkéw, zgodnie z dokumentacja, ST i przedmiarem #j.:
- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie tynkow,

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

- 0czyszczenie miejsca pracy.

10.Przepisy zwigzane.

PN-B-10109Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.
Wymagania i badania przy odbiorze.PN-65/B-10101Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.PN-EN 13279-2:2005
(U)Spoiwa i tynki gipsowe. Czes¢ 2. Metody badan. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B,
zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Ogdélna odnosi sie do wymagan technicznych wspolnych, dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

1.2 Zakres stosowania ST Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest czes¢ Dokumentéw przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. SST nalezy
rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogélna ( ST000) .

1.3. Zakres roboét objetych SST Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania i montazu stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST000.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

2.0 MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykohczong. Zwréci¢ uwage na indywidualne typy drzwi zastosowane w Projekcie.
- zatozenie belek stalowych

- okna PCV

- drzwi zewnetrzne z PCV

- drzwi ptytowe

- oscieznice drewniane

- oscieznice zewnetrzne z PCV

- fasada z profili stalowych z drzwiami

- drzwi stalowe

- szklana $cianka dziatowa o odpornosci ogniowe EI15

- podnosnik typu platforma

- konstrukcja stalowa daszkéw

- balustrady wewnetrzne

- kraty state stalowe

- wywiewy osadzane w $cianach

- wycieraczka z profili aluminiowych

- wycieraczka z profili stalowych

- kratki osadzane w $cianach

- oprawy zwykte oraz tablice z demontazu

2.1. Okucia budowlane.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2..2 Szkio

Zgodnie z dokumentacja.

2.3. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez osobe nadzorujgca realizacje umowy.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STOO.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i
oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich okien i drzwi:

- miedzy skrzydtami 2mm

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0O0.

6.1. Zasady kontroli jakosci Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PNB-10180
dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w STOO.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST00. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac
zgodnosc¢ z i Dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych zastosowanych wyrobdw i uzytych
materiatéw z dokumentacja techniczng. Nie dopuszcza sie stosowania do robét wyrobow i materiatéw, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.3 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
montazu stolarki budowlane;j i spetnienia innych warunkéw dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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1.1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:_Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu
Skarbowego - Roboty budowlane
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupefnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robaét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
wykonanie podbudowy do podtég na gruncie
wykonywanie podktadow betonowych
wyréwnanie podtoza samopoziomujgca wylewka korygujaco- wyréwnawczg
pokrycie podtdg ptytkami gresowymi (posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw
podfogowych,
cokoliki z ptytek gresowych
pokrycie $cian ptytkami z glazury
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci
materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych
oraz wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmnie;j
nastepujgce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

—rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacqa sktadanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania roboét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Piyty i plytki

Piytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Piytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegodlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i
twardosc.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.3.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
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odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
z plytek Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorniczenia robot
pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét posadzkowych i okladzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Ssrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robot posadzkowych
i okladzinowych Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu
materiatow i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatdbw wykorzystywanych w
innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie

po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2.Warunki przystgpienia do robét

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego- wykonanie schodéw betonowych

5.2.2.Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.Ci
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem,
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktaddw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

5.3.2.Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokosé
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga
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posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Wybdr kompozycji klejgacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebow
pacy w zalezno$ci od wielko$ci ptytek:

—300 x 300 mm — 10mm

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiagng¢ naktadajac dodatkowo cienkag warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podtoza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢: sciany
betonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych

i starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawag cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W
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przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Ukladanie plytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg
szerokos$c¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielko$ci
ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosSci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze

kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania”. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunagé wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka .Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogag by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty —
ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania
ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych roboét ,zanikajgcych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badaih dokonanych przed
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przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i
oktadzin scian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w ré6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie

zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkag z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réoznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta, —
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.
6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugoéci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci1 mi 3
mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjag i instrukcjg
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producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
robot posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana
przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robaét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

I L]
FENG SHUI

1|
ARCHITEKTURY

A URBANISTYKA

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

100



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke lub okfadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robét”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe]j za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkow zwiekszajacych przyczepnosc¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych i
okfadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczeh na elementach
nie oktadanych ptytkami,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostow i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

7. PN-EN I1SO 10545-5:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 - Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 - jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 - jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN I1SO 10545-16:2001 - Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 - jw.
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24. PN-EN 12002:2005 - Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 - Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) - jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 - jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 - Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 -Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 - jw.

34. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw.

36. PN-EN 197-2:2002 - Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 - Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 - Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 - jw.

43. PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 - jw.

46. PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 - jw.

49. PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwo$ci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

103



poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych, czesc¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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Nazwa obiektu:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

Adres:
Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4

ST-0011 ROBOTY MALARSKIE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza
— wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych
do rob6t malarskich, wymagan i sposobéw oceny podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-1, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-1, pkt.
1.5.

1.7. Dokumentacja robé6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-1, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie roboét

—poz. przedmiarowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.1.1. Materialy pomocnicze

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodag, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.1.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét malarskich

nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
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kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robét, to wode nalezy

przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno

przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych

wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i
innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
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- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w szczegotowe] specyfikaciji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego
wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢
wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢é
podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg
lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, kiérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowe] specyfikacii
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodga. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang
przez producenta wyroboéw malarskich.
3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
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podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie

Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witow podioza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieinczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powioki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
€) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
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€) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié badanie podtozy oraz materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze szczegodtowg specyfikacjg techniczng robodt

murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
- podtozy betonowych — dokfadnosé i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowg
specyfikacjg techniczng robét betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikaciji technicznej robot tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej robét murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -
224.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
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— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie
gruntowania podtozy i

naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesdniej niz po 14 dniach od zakohczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
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wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem naciete;j
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli

po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robé6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowacé uproszczone metody obmiaru. Dla Scian i
sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. do cale] powierzthnl Sciany lub eufit Wspéiczynnik
a b c

01 do 10% [1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykohczonych otworow
(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspoétczynniki z tablicy 3.
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Lp. Nazwa elementu Wspot-
czynnik
a b c
Okna i drzwi balkenowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami
i oScieznicami (fgcznie z cwiercwaltkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |_ ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 me 230
B [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 _ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 |- ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 me 1.50
Okna i drzwi balkonowe z podwaojnymi skrzydtami
08 |- bez szczeblin 1,90
07 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdsj szyby do 0,05 m2 4,00
08 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3.20
B ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 215
10 |_ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2:30
Drzwi z oscieznicami (facznie cwiercwatkami) i skrzydlami
" petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 |- petnymi z obramowaniem gfadkim 2,50
13 |- penymi z obramowaniem profilowanym 3,00
| szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m2 2,50
kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m 2,10
2 kazdej szyby
18 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 ecm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng

powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i

T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.

Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach

kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
6.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowq) i
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zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

6.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badanh oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

6.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robaét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |

PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

Wariant |

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i iloSci robot zaakceptowane przez

zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu,

demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robo6t na wysokosci powyzej 5m od poziomu ich
ustawienia:

Sposob |

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robo6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajgcych.

Sposdb Il

Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
robét malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robé6t obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét malarskich, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegotowej specyfikaci
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddéw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: W szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko wariant podstaw
rozliczenia robot wybrany przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigg¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
sciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
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styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 sr. Nr 204,
poz. 2087 z p6ézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 .
Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt
4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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Roboty budowlane

Adres: Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4
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1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) scian budynku.
Zakres robot obejmuje w szczegolnosci :
ocieplenie scian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego
ocieplenie scian styropianem
izolacja z wetny mineralnej
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z

nastepujacych skfadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolaciji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
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- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub - warstwe zbrojona, celem regulacji

(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO

mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na

przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do

izolaciji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne

systemu.

Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych witdkien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej

wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,

tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi

zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i

barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji

technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7. pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia;:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, p6éz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamodwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Di.
U. z 2004 r. Nr 92. p6z. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace
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stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézniejszymi
Zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych -rozwiniecia poszczegélnych
elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdtow potaczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjny

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
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mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa

klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek

pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastasowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnac;ji wiacznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na scianie — metodg klejenia, za pomocag tacznikow mechanicznych lub metoda taczona.
Piyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma FN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokoftach budynkow. Szczegdtowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Piyt/ z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla
ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. t gczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa. nanoszona na powierzchnie
piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze

min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte; na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniam
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowej — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkfa wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
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réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo

lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami 2 siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadsmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeh miedzy ptytami izolacji
termicznej,

?)

- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m~), do

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m 2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztalttowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow

systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykga podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wtadciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i

transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

-t Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych.
- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine"” Kod CPV 45000000
-7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do roboét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt- wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine™ Kod CPV
45000000-7. pkt 4

4.2. Transport materiatéw
Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow bzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéow elewacyjnych w sposob nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki.

— wykonacé caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementow elewac;i.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacag na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s* one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SiT. (W specyfikac;ji
technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju poditoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych -- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
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badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza
prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaj; podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosc¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét zasadniczych:

- oczyscic podtoze z kurzu i pytu. usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usung¢ nierownosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych

warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego

nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajagcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego

i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te

szczegoblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowe).

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesc srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO ~ zakonczeh lub stykow z innymi elementami elewacji.
Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang
na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczeéniej zaprawg na cate;j
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie nin. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolaciji

termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./mz) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
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elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowag wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg
(w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow
ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania roboét oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegodlnie wazna jest
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biezaca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewac;ji - dylataciji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstw/ wykonczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot 6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczng (szczegoétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatagczone wyniki badahn dokonanych przed przystapieniem do roboét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robaot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem Systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych™ dla tynkow
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac¢
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujgcych
granicach:

YA
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Kategori [Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
a powierzchni tynku od [kierunku przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchy ptaszczyzn od kata
lenie krawedzi od przewidzianego
linii prostej w dokumentacji
pionowego poziomego
I nie wieksze niz 3 nie wieksze niz nie wieksze niz nie wieksze niz
mm i w liczbie nie 2mmna1m 3mmna1m 3mmna1m
wiekszej niz 3 na i ogdétem nie wiecej i ogétem nie wiecej
catej dtugosci taty niz 4 mm w po niz 6 mm na cate;j
kontrolnej 2 m mieszczeniach do powierzchni mie
2,5 m wysokosci dzy przegrodami
C raz nie wiecej niz pionowymi (Sciany,
6 mm w pomiesz belki itp.)
czeniach powyzej
5,5 m wysokosci
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Obowigzujg takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywiony powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CP V
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca site powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m2,

doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine™ Kod CPV 45000000-7, pkt8
8.2. Odbior roboét zanikajacych 1 i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojone;j i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca

robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunga¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i

przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem z; sad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine™ Kod CPV
45C00000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych.
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie je;.

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w

naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
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oktadziny, ewent. malowanie,
— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcsy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogag by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PMN-EN 13162:2002

PN-EN 13163:2004

PMN-EN 131642003

PN-EN 13164:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 13499:2005

PMN-EN 13500:2005

PN-150 2848:1998

PN-1S0 1791:1999

PN-I1SO 3443-1:1994

PN-63/B-06251
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
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Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

Wyréby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng,
mineralng. Specyfikacja.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementoéw z autoklawizowanych

betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p6z. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, p6z. 177 z
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pdézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, p6éz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 .

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej

jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania

warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesc 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,

oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. péz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198

pbz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr

120, p6éz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyroboéw budowlanych.
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Projekt wykonawczy - architektura wraz z aranzacjq wnetrz
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego -
Roboty budowlane

Adres: Sejny, ul. Wilenska 10, dziatka nr 105/4

ST-0013 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wymiany istniejgcej nawierzchni na
terenie dziatki objetym opracowaniem Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego -
Roboty budowlane.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot rozbiérkowych nawierzchni z
kostki

betonowej oraz wykonania nawierzchni dojazdu, dojscia i parkingdbw na nowo. Przewiduje sie ponowne
uzycie kostki betonowej z rozebranych parkingéw do wykonania nowych parkingéw w innej lokalizacji na
dziatce. Zakres rob6t obejmuje: wszystkie roboty zawarte w przedmiarze w rozdziale 5.1

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg ,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

- kostka betonowa grubosci 6cm z wypetnieniem spoin zaprawa, na podsypce cementowo — piaskowej

- podbudowa z kruszyw naturalnych gr 20cm

- ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7cm

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw

ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac :

w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez inzyniera

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostki

W zakresie innych materiatow:

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych,
ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inzynierowi do akceptaciji.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest jednostka wyszczegolniona w kosztorysie przedstawionym w ofercie.

8. Odbiér roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie ST - Wymagania Ogdlne.
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9. Podstawy platnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogdlne.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane

141



