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lﬂ WARSTWY PROJEKTOWANE (SCIANA ISTN.)

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY W MASIE

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO
WTAPIANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
20,0 cm| STYROPIAN EPS 80-038

ZAPRAWA KLEJACA
WARSTWY ISTNIEJACE WARSTWY
TYNK CENENTOWO=WAPIENNY- } D0 USUNIECIA
43,0 om| CEGLA PELNA ;
TYNK
UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. WYMIARY PODANO W "MM”, RZEDNE W "M".

4. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI BRANZOWEJ
UZGODNIC Z GLOWNYM  PROJEKTANTEM.

5. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

6. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |
URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP ORAZ
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

7. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE
0 NIE NIZSZYM STANDARDZIE UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ

TYNK SILIKONOWY

PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80-038
gr.20cm

ZAPRAWA KLEJACA
USZCZELNIACZ AKRYLOWY

PROJ. STOLARKA OKIENNA

ISTN. STOLARKA OKIENNA
DO DEMONTAZU

DETAL D- DOCIEPLENIE
STOLARKI OKIENNEJ /RZUT

OBIEKT

Termomodernizacja i przebudowa budynku
przy ul. Wileniskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4

ADRES BUDOWY

2y

ul. Wileriska 10 Sejny,
dziatka o nr 105/4

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PAOKK/46/2004 w specj. architektonicznej

PODPIS

WSPOLPRACA

mgr inz. arch. Renata Gwozdziej
BE-PAOKK/57/2005 w specj. architektonicznej

PODPIS.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy- Rydzewska
BE-POKK/14/2003 w specj. architektonicznej

PODPIS.

TYTUL PROJEKTU
DETAL D- DOCIEPLENIE STOLARKI
OKIENNEJ /RZUT
ARGHITEKTUS "
 an i

NR RYSUNKU

1:5 19
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