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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY: TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZY UL. WILENSKIEJ 10 W SEJNACH, GM. SEJNY, DZIALKA NR 105/4

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3.Techniczne badania podtoza gruntowego

1.4. Uzgodnienia branzowe

1.5. Program ogolny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDOWLI

Planowang inwestycjg jest przebudowa budynku znajdujgcego sie na dzialce nr 105/4 w Sejnach.
Przebudowywany budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi
(nadproza, stropy, schody) oraz prefabrykowanymi (strop nad piwnicg). Przykrycie dachu stanowi dach
drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Planowana przebudowa polega na zamurowaniu czesci
otworéw w budynku, poszerzeniu lub wykonaniu nowych otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych.
W budynku zmieniony zostanie uktad schodéw oraz dodany zostanie podnosnik pionowy. Planowana jest
rozbidrka czesci stropu i wykonania nowego.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi hormami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
Structural Analysis 2015 oraz pakiet SPECBUD.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu. Rodzaj gruntu
stwierdzi¢ poprzez wykonanie otworu badawczego kontrolnego.

Przyjmuje sie nastepujgce dane odnosnie posadowienia budynkéw:
*  Warunki gruntowe okreslono jako proste. Grunt pod powyzszg inwestycje zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.
» W trakcie prowadzenia robét nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
e Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntéw z zalozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Uwagi:

1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczeg6lnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.
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2.0. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku wystgpienia
ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po
wykonaniu fundamentow.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotnosci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntéw nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzacy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny byé wykonane w taki sposéb , aby nie nastapito naruszenie naturalnej
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwac¢ ok. 15-20cm powyzej
poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem taw lub stop
sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnosé powinien wykona¢ uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, bgdz poziomie w ktérym wystepuje
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usung¢ i zastgpi¢ go nasypem budowlanym
wykonanym z pospotki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95

7.0. W przypadku posadowienia taw / stép na warstwie gruntu luznego (ID do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, bgdz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej
czynno$ci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4. KONSTRUKCJA NO $NA BUDOWLI — ISTNIEJ ACA

Istniejgcy budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi
(nadproza, stropy, schody) oraz prefabrykowanymi (strop nad piwnicg). Przykrycie dachu stanowi dach
drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.

51 LAWY IPLYTY FUNDAMENTOWE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie Scian na fawach h=40cm oraz posadowienie piyty
h=40cm wylewanych z betonu C16/20 [B20], zbrojone stalg B500SP w sposob ciggly, posadowione na
warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm. Z fundamentéw nalezy wypuscic prety pionowe w miejscach
wystepowania stupéw i trzpieni monolitycznych. Nowoprojetkowane fundamenty nalezy posadowi¢ na tej
samej rzednej co istniejgce.

5. KONSTRUKCJA NO SNA BUDOWLI — NOWOPROJEKTOWANE

Uwagi:
1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm
2/ zbrojnie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50cm
3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.
4/ w miejscach oznaczonych "UZ" dotgczyé przewdd uziemiajgcy do pretow zbrojenia podtuznego.
5/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1i IV.

5.2 S$CIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie sciany murowane z bloczkéw betonowych, grubosci 25cm o symbolu b-4/z/B15-2 oraz
b-2/z/B15-2 wg BN-86/6744-121 na zaprawie cementowe] klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora.

53 S$CIANY NADZIEMIA
5.3.1 SCIANY NADZIEMIA NO $NE ZEWNETRZNE

Nowoprojektowane wykona¢ z bloczkow silikatowych N25 lub NP25 klasy 15 MPa grubosci 25cm na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa +styropian +tynk cienkowarstwowy. Mozna stosowaé
alternatywne materiaty spetniajgce wymagania nosnosci
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5.3.2 SCIANY NADZIEMIA NO SNE WEWNETRZNE

Nowoprojektowane wykonac z bloczkéw silikatowych N25 lub NP25 klasy 15 MPa grubosci 25¢cm na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa +styropian +tynk cienkowarstwowy mineralny. Mozna stosowac
alternatywne materiaty spetniajgce wymagania nosnosci

5.3.3 SCIANY NADZIEMIA DZIAL OWE

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie $ciany grubosci 6, 12cm i 18cm, ostonowe i
wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu/posadzki i nie no$ne w stosunku do stropow
poszczegolnych kondygnacji, nalezy podmurowac¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci
3cm wypetnionej styropianem lub piankg montazowa, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych.
Powyzsze jest spowodowane normowag mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

54 SLUPY

Projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z  betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP i S235J, wg poszczegoblnych rysunkéw konstrukcyjnych.

5.5 BELKIIPODCIAGI ZELBETOWE

Projektuje sie jako Zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z  betonu
C20/25 (B25), zbrojone stala B500SP i S235J, wg poszczegdlnych rysunkoéw konstrukcyjnych.

5.6 BELKIIPODCIAGI STALOWE

Projektuje sie jako stalowe, wykonane ze stali St3Sx zgodnie z poszczeg6lnymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

5.7 WIENCE

Zelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg B500SP i S235J. Wience zewnetrzne
ociepli¢ styropianem. Prety podtuzne wiencéw tgczy¢ na zaktad min. 50cm.

5.8 PLYTY STROPOWE - MONOLITYCZNE ZELBETOWE

Stropy w budynku projektuje jako Zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25) grubosci 14cm,
zbrojone stalg B500SP i S235J.
Ptyty stropowe dodatkowo usztywnione belkg obwodowg w miejscu wystepowania $cian no$nych.
Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1 i IV.
Wience i krawedzie swobodne ptyt stropowych nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi rysunkami
zbrojenia ptyt stropowych.

5.9 ELEMENTY KONSTRUKCYJE KOMUNIKACJI PIONOWEJ

Komunikacje pionowg w projektowanym budynku zapewni¢ majg schody zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane grubosci 16cm. Beton biegéw C20/25 (B25), zbrojenie pretami #12 w rozstawie co 12
cm ze stali BSO0OSP zgodnie ze sztukg budowlang.

5.10 KONSTRUKCJA NO $NA DACHU - DREWNIANEGO

Elementy drewniane dachu nie podlegajg wymianie.

6. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjgtkiem szczegolnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne
i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi
systemowymi.
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7. WYTYCZNE TECHNICZNE
7.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robo6t wykonanych przez
poszczegoélnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane musza
obowigzkowo miescic sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie rob6t lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

7.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi. Badania
sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki

7.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest
zakazane.

7.4 BETONOWANIE-PIEL EGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byé wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spadac z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ ukladany warstwami nieduzej
grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wigksza od 15min. Drganie
zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

7.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione, chyba
ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.

7.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno by¢ zgodnie z normami.

7.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania rob6t. Muszg byé
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem musza by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.
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Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajagco stwardnieje, by méc przenies¢
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

7.8 TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU

7.8.1 KOLEJNO S€ WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1) Etap | - prace przygotowawcze

2) Etap 2 - rozbiérka elementéw konstrukcyjnych

b) rozbiérka schodéw

c) rozbiérka posadzki

e) rozbiérka czesci $cian istniejgcego budynku oraz kominu

7.8.2 ETAP 1 — PRACE PRZYGOTOWAWCZE

DEMONTAZ URZADZEN | PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Do wihasciwych rob6t demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odigczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci zewnetrznych i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy (rozbiorki).
Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaty odigczone od sieci zewnetrznych.
W pierwszej kolejnosci demontuje sie maszyny oraz urzgdzenia produkcyjne, wodno-kanalizacyjne oraz
centralnego ogrzewania. Rownolegle elektrycy demontujg lampy, oprawki, wytgczniki, tablice rozdzielcze i
inne urzgdzenia elektryczne.

ROZBIORKA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Przed przystgpieniem do rozbiérki okien lub drzwi trzeba sprawdzié¢, czy wskutek osiadania scian

oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci sciany. W tym wypadku skrzydta oscieznice wyjgc
dopiero po rozebraniu gérnej czesci. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca sie je wymontowac ze $cian.

7.8.3 ETAP 2 — ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Rozbiorke obiektu zatlozono metod g reczna. Elementy przeznaczone do rozbiérki oznaczono na
schematach konstrukcyjnych budynku. Rozbiérke elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ w
odwrotnej kolejnosci ich wbudowywania.

ROZBIORKA SCIAN
Projektuje sie rozbiorke metoda tradycyjng w nastepujgcej kolejnosci:
— Rozbidrka scian dziatowych.
Rozbidrke scian dziatlowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu
przystapié do rozbierania $cian od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dziatlowe
lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu. Rozebraé sufit podwieszany oraz przegrody z
warstwami izolacji termicznej.
— Rozbidrka scian konstrukcyjnych z ceramicznych cegiet petnych grubosci ~25cm do 45¢cm.

Przed rozbiérkg scian nalezy zabezpieczy¢, zapewni¢ podparcie dla wszystkich elementéw opierajagcych sie
na danej scianie kosntrukcyjnej.
Rozbidrke scian mozna wykonywa¢ po rozebraniu wszystkich innych elementdéw opierajgcych sie na tych
Scianach (stropy, podciggi). Rozbidrka scian wewnetrznych prowadzi¢ rownolegle ze $cianami zewnetrznymi.
Sciany konstrukcyjne nalezy rozebra¢ od géry $cian do pozioméw stropdw nizej. Zaleca sie prowadzenie
rozbidrki metodami recznymi przy np. uzyciu kilofa ewentualnie lekkiego sprzetu mechanicznego Rozbiérke
$cian nalezy prowadzi¢ warstwami, a cegly usuwac na ziemie. Przy rozbiérce Scian nalezy zaczgc¢ od Sciany
zewnetrznej umozliwiajgc jednoczesnie ustawienie rynien do opuszczania cegiet na dot. Prace nalezy
prowadzi¢ z pomostow roboczych przestawnych, czes¢ prac mozna prowadzi¢ od srodka przy zachowaniu
zabezpieczeniu mozliwosci spadania cegiet na zewngtrz budynku. Z uwagi na sgsiedztwo chodnika $ciany
nalezy rozebraé ostroznie, tak aby cegty nie spadaty.

Rynny powinny by¢ ustawione nad kontenerem lub nad przyczepg samochodowg ograniczajgc w ten
sposodb zakurzenie otoczenia i zabezpieczajac teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy
spryskac woda.
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POSADZKI

Posadzki nalezy sku¢ za pomocg recznych miotéw. Gruz nalezy systematycznie zbieraé i usuwac z
terenu prowadzenia prac i skladowa¢ odpowiednim kontenerze. W celu zmniejszenia zapylenia gruz i
posadzki nalezy zla¢ woda.

SCHODY

Schody nalezy sku¢ za pomocg recznych mtotéw. Gruz nalezy systematycznie zbiera¢ i usuwac z
terenu prowadzenia prac i skladowaé¢ odpowiednim kontenerze. W celu zmniejszenia zapylenia gruz i
posadzki nalezy zla¢ woda.

7.9 WPLYW NA SRODOWISKO

=

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu
na budowe (w ktérym znajduje sie decyzja o rozbiérce fragmentu budynku)

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wkasciwe uprawnienia budowlane

W czasie prowadzenia prac zachowaé szczeg6lng ostroznosé

Sposo6b wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie BIOZ

arLON

Zapylenie
W czasie wykonywania wyburzenia budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe

zapylenie pytem zwartym w materiatach budowlanych (cegta, zaprawa) i powstalego w procesie
technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sita i kierunek
wiatru oraz opaddw atmosferycznych i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie nie obejmuje
obszaru wiekszego niz ogrodzona dziatka.

Zmniejszenie zapylanie prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji budynku przed
wyburzeniem. W czasie wyburzenia fragmentéw budowli sygnalisci bedg informowac ludzi przebywajacych
w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmuje decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, powodujgcych zapylenie poza
teren rozbiorki.

Halas

Hatas, powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie rob6t rozbidrkowych nie jest
wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikdw spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych.

Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzenia
betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w
bezposrednim sagsiedztwie tej maszyny stosowac¢ bedg ochronniki stuchu. Poza terenem zakladu wptyw
hatasu jest ttumiony przez zielen, porastajacg w okolicy granicy dziatki

Materialy odpadowe

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i Leénictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i pozostale) bedg posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujacy:
- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materialéw zostanie wykorzystany
do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaly itp.), a pozostaty
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko,
- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtorny
-materiaty niebezpieczne — w przypadku wystgpienia materiatdw niebezpiecznych (np. zawierajgce azbest)
zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego skladowania zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest. Projekt i ogledziny budynku nie przewidujg
wystgpienia tu takich odpadéw,
- pozostale materialy — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty izolacyjne)
zostang wywiezione na sktadowisko odpadow przemystowych.
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8. WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzgdzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepiséw bezpieczehnstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy Swietle naturalnym zapewniajgcym dobrg
wiadomosé na odlegtos¢ 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym o$wietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy o$wietlenie musi zapewniaé petng widocznosé,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu pobierania elementéw 25-50 lukséw

-caly obiekt fgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 luksow

-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegélnym przestrzeganiem bhp .

Jakos¢ elementéw stalowych, stanowigcych elementy wysytkowe , ma decydujgce znaczenie na
przebieg montazu pawilonu.

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysylkowe powinny posiada¢ atest wytworni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy , ktérych jakos$¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogg byé
wbudowane w konstrukcje montowanej hali.

Skladowiska elementow gotowych do montazu nalezy lokalizowaé w zasiegu zurawia. Teren pod
sktadowanie elementéw do montazu powinien by¢ wyréwnany i odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazyc¢
w odpowiednig liczbe podwalin , podkiadek.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz

-dokona¢ odbioru robét

-dostarczy¢ na budowe i przygotowaé maszyny i urzgdzenia montazowe

-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowa.

SzczegOlng uwage zawrdci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu skladajacej sie
z nastepujgcych punktow:

-punkt poczatkowy

-punkt linii bazowych

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementéw na skfadowisku nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

-elementy nalezy skltadowa¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.

-przy uktadaniu elementéw nalezy stosowa¢ podktadki drewniane tak , aby zabezpieczone byty od

zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukciji.

-nie wolno sktadowa¢ elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej

Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

Montaz budynku nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym
danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

Przy montazu deskowan nalezy kontrolowaé jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

c/ wielko$¢é przesunieé w pionie i poziomie.

d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnaciji.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze $rodkéw transportowych elementy sa zaladowane w pozyciji
innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkbw mocujgcych itp. fgczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.
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UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY: TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZY UL. WILE NSKIEJ 10 W SEJNACH, GM. SEJNY, DZIALKA NR 105/4

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora

-dokumentacja fotograficzna

-wizja lokalna

-literatura fachowa

-wytyczne architektoniczne dotyczgce projektowanej rozbudowy

- Ekspertyze zrealizowano zgodnie z warunkami obowigzujgcego aktualnie jednolitego tekstu Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, uwzgledniajgcego wszystkie p6zniejsze zmiany legislacyjne.

- Podstawowym aktem prawnym w zakresie zasad normalizacji wykorzystywanym przez autoréw jest
zmiana przepiséw z dnia 12 wrzesnia 2002r. sankcjonujgca fakt, iz stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne a ich wykorzystywanie okreslono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia
2002r. wszystkie normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania.

- Oznaczenie PN-EN nalezy interpretowac tak, iz Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normy
europejskiej , a symbol PN -EN-1SO lub PN-ISO oznacza wprowadzenie do normy miedzynarodowe;j.

- Z przepis6w prawnych usunieto pojecie ,, obowigzujgce Polskie Normy”

i przyjeto, ze norma stanowi element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan podstawowych
zdefiniowanych w tekscie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy
archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub wczes$niej zdezaktualizowane.

- W realizacji procesu inwestycyjnego obowigzujg natomiast wszystkie normy do stosowania i przepisy
dotyczace wyrobéw budowlanych, z ktérych jest projekt projektowany, realizowany lub badany obiekt.

Sa to ogolnie sformutowane postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie.

- Wykorzystane i wymienione w ekspertyzie normy oraz stowarzyszone warunki techniczne realizacji robot
uznano za bezpieczne i odzwierciedlajgce adekwatny stan wiedzy technicznej. Ze wzgledu na fakt
wyeliminowania przepisow prawnych pod nazwg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych” realizacje planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w aspekcie spetnienia przepiséw
Ustawy Prawo Budowlane, ktérymi sg warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie z uwzglednieniem przewidywanej przez Zlecajgcego technologii uzytkowania przedmiotu

opracowania.
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1.2. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek zlokalizowany w miejscowosci Sejny przy ulicy Wilenskiej na
dzialce nr 105/4.

Fot 1 Widok wej $cia gtéwnego do budynku
Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcyjnych

budynku pod katem mozliwosci wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z projektem przebudowy

budynku.

1.3. KRYTERIA OKRE SLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
OBIEKTU

stan techniczny doskonaty - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10 %

stan techniczny zadawalajacy - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11 do 20 %

stan techniczny $redni - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40 %
stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60 %
stan techniczny awaryjny - zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61 %
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1.4. BADANIA | POMIARY WEASNE

Na potrzeby niniejszej oceny technicznej wykonano nastepujgce badania i pomiary wlasne:

— dokumentacja fotograficzna elementéw budynku i uszkodzen sporzadzona w styczniu 2018r.,

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek znajdujgcy sie w miejscowosci Sejny przy ulicy
Wilenskiej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, wraz z elementami zelbetowymi.
Strop nad piwnicg prefabrykowany DZ-3, nad parterem i pietrem zelbetowy. Wiezba dachowa ptatwiowo

krokwiowa oparta na stropie nad pietrem

2.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ NYCH

2.2.1. FUNDAMENTY BUDYNKU

Nie przeprowadzono odkrywek fundamentoéw w budynku. Nalezy to zrobi¢ przed przystgpieniem do

rob6t budowlanych. Po zewnetrznych ogledzinach budynku nie stwierdzono spekan, z tego okresla sie stan

fundamentéw jako zadawalajgce.

2.2.2.  SCIANY PIWNICY

Nie stwierdzono nadmiernych deformacji scian. Nie zauwazono zadnych odchylen od pionu,

zarysowan. Ogolny stan okre$la sie jako zadawalajgcy.

2.2.3. STROP NAD PIWNICA

Strop na piwnicg wykazuje pewne ugiecia jednak nie przekraczajg one dopuszczalnych wartosci. Nie

zauwazono jednak peknie¢ ani zarysowan elementéw konstrukcyjnych stropu. Ogélny stan okresla sie jako

zadawalajgcy/$redni.
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2.2.4.  SCIANY NOSNE PARTERU | PIETRA

Nie stwierdzono nadmiernych deformacji $cian. Nie zauwazono zadnych odchylen od pionu,

zarysowan. Ogolny stan okresla sie jako zadawalajacy.

2.25. STROP NAD PARTEREM | PIETREM
Stropy wykazujg pewne ugiecia jednak nie przekraczajg one dopuszczalnych wartosci. Nie zauwazono

jednak peknie¢ ani zarysowan stropu. Ogdlny stan okresla sie jako zadawalajgcy/$redni.

T R T T i -

Fot 3 Strop i $ciana no $na pietra

2.2.6. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU

Konstrukcja dachu nie wykazuje ugie¢, elementy nie ulegly zniszczeniu biologicznemu ani

mechanicznemu. Ogolny stan wiezby dachowej okresla sie jako zadowalajgcy.
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Fot 4 Konstrukcja wi ezby dachowej.

3. ZAKRES PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI:

Roboty budowlane, uwzgledniajgce rozbudowe obiektu polegajg na:

e Wykonaniu nowego ciggu komunikacji pionowej (winda i schody), w tym usuniecia istniejgcych
schoddw, wykonania nowych schodéw, wykonania otworéw w stropach, montaz windy;

*  Whykonanie otworéw w $cianach nosnych budynku;

e Zasypanie czesci piwnicy, pod ,niski” parter;

*  Wykonanie witryny szklanej przy wejsciu gtéwnym:;

e Wyburzenia $cian dziatowych, wykonanie nowych $cian dziatowych;

e Pozostate prace remontowo budowlane nie wptywajgce na konstrukcje budynku.

4. WNIOSKI | ZALECENIA:

Na podstawie ogledzin budynku i wykonanych odkrywek mozna stwierdzi¢, ze:

e Stan techniczny istniejgcej konstrukcji budynku jest zadawalajgcy/$redni do wykonania planowanej
rozbudowy, planowanej inwestycji.

* Na podstawie stanu technicznego budynku opisanego w pozycji 2 stwierdza sie iz projektowana
rozbudowa nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania
istniejgcego budynku, ani tez nie obniza przydatnosci do uzytkowania po zastosowaniu odpowiednich
rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie rozbudowy.

e Ocenatechniczna zostata sporzgdzona w styczniu 2018r. i zawarte w niej opisy, wnioski i zalecenia
majg waznos¢ przez najblizszy 1 rok, po ktérym wymagajg aktualizaciji.

»  Zakres ekspertyzy obejmuje budynek, ktory jest uzytkowany przez Inwestora.

e Prace przy przebudowie budynku wymagajg opracowania odpowiedniego projektu budowlanego i
wykonawczego.

e W czasie po6zniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu rozbudowy), nalezy zwréci¢ uwage na

pojawienie sie jakiegokolwiek zarysowania, ugigcia elementow konstrukcyjnych. W przypadku
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wystgpienia zarysowan lub ugieé, konieczna jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu, w
ktérym nastgpity zauwazone zjawiska.

e Przed przystgpieniem do nadbudowy Wykonawca powinien wraz z przedstawicielem Inwestora
budynku dokonaé ogledzin stanu pomieszczern w budynku. Nalezy opisa¢ ewentualne uszkodzenia,
zarysowania itp. degradacje, aby nie zostaly przypisane prowadzonym robotom budowlanym.

Pozwoli to na unikniecie potencjalnych roszczen pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

AUTOR: SPRAWDZAJACY: WSPOLPRACA:
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